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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CONTRATO DE CONCESSAO
ADMINISTRATIVA N° 263/2026, PARA
PRESTACAO DOS  SERVICOS DE
ILUMINACAO PUBLICA NO MUNICIPIO
DE FRANCISCO BELTRAO, INCLUIDOS A
INSTALACAO, MELHORAMENTO,
DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO,
EXPANSAO, EFICIENTIZACAO
ENERGETICA, OPERACAO E
MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA

Aos dez dias do més de marco de dois mil e vinte e seis, tendo de um lado o MUNICIPIO DE
FRANCISCO BELTRAO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor ANTONIO
PEDRON, inscrito no CPF/MF sob o n° 196.%**.689-49 e portador de RG n° 1.239.***-5-SSP-PR,
doravante denominado PODER CONCEDENTE, e de outro lado, ILUMINA FRANCISCO
BELTRAO SPE S.A., Sociedade de Propésito Especifico constituida especialmente para a execugio
do presente Contrato de Concessdo Administrativa n°® 263/2026, Inscrita no CNPJ sob o n°
63.432.406/0001-63, com endereco na Rua Angelino Bilibiu, n°® 96, CEP n° 85.605-699, no Bairro
Jardim Semindrio, na cidade de Francisco Beltrdo — PR, neste ato representada pelo Sr. RODSON
LUIZ LOPES, Presidente, portador de RG n°® 4.%**,648-7-SSP/PR ¢ inscrito no CPF/MF sob o n°
532.%%* 329-72, endereco eletrdnico rodsonllopes@engeluz.com.br, domiciliado na Rua Eduardo
Sprada, 344, Bairro Campo Comprido, na cidade de Curitiba — PR e pelo senhor RENAN RAWLYK
LOPES, portador de RG n°® 8.*** 929-4-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n® 007.229.%**-03,
enderego eletronico renan.lopes@tecnoluzengenharia.com.br, domiciliado na Avenida Francisco
Matarazzo, 1752, conjunto 1001, Bairro Agua Branca, CEP 05001-200, na cidade de Sao Paulo -SP,
da forma dos seus ATOS CONSTITUTIVOS, doravante denominada CONCESSIONARIA,

Considerando que:

1. o PODER CONCEDENTE realizou procedimento licitatorio de n® 90003/2025, na
modalidade de concorréncia publica para delegagdo da prestagdo dos servigos de

ILUMINACAO PUBLICA no MUNICIPIO;
il. por este regular procedimento licitatorio, foi selecionado o consorcio ILUMINA
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FRANCISCO BELTRAO SPE S.A., constituido pelas empresas ENGELUZ ILUMINACAO
E ELETRICIDADE LTDA ¢ TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA, em conformidade com
o ato publicado no Diario Oficial do Estado do Parana — DIOE, no Caderno Comércio,

Industria e Servigos, no dia 04 de margo de 2026, na edi¢do n° 12086, ¢

1ii. na forma que dispde o EDITAL, o vencedor da aludida concorréncia publica,
constituiu a CONCESSIONARIA, tendo atendido as exigéncias para assinatura do
CONTRATO estabelecidas no EDITAL,

tém as PARTES entre si, justas e acordadas, as condi¢des expressas no presente CONTRATO, que sera

regido pelas normas e Clausulas referidas a seguir.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
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CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS
1 LEGISLACAO APLICAVEL

1.1 A CONCESSAO sera regida pelas regras previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS, pela,
pela LETI FEDERAL DE PPP, pela LEI FEDERAL DE CONCESSOES, pela LEI FEDERAL DE

LICITACOES, e demais normas vigentes sobre a matéria.
2 INTERPRETACAO

2.1 Em caso de divergéncia entre as normas previstas na LEGISLACAO APLICAVEL, no
EDITAL, neste CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecera o seguinte:

L. em primeiro lugar, as normas legais vigentes a época da publicagdo do EDITAL;
il. em segundo lugar, as normas do CONTRATO e as DEFINICOES DO EDITAL E DO
CONTRATO;

1ii. em terceiro lugar, normas dos ANEXOS do CONTRATO, a exceg¢do do ANEXO 1;
iv. em quarto lugar, as normas do corpo do EDITAL.

2.1.1 Em caso de divergéncia entre os ANEXOS, prevalecerdo aqueles elaborados pelo
PODER CONCEDENTE e, em caso de divergéncia entre ANEXOS elaborados pelo PODER
CONCEDENTE, prevaleceré aquele de data mais recente.

2.1.2  Os ANEXOS elaborados pela CONCESSIONARIA e expressamente aprovados pelo
PODER CONCEDENTE serdo equiparados aos ANEXOS elaborados pelo PODER
CONCEDENTE para os fins da Subclausula 2.1.1.

2.2 Os titulos atribuidos aos Capitulos, Clausulas e Subclausulas do CONTRATO e dos ANEXOS
servem apenas como referéncia e ndo devem ser considerados para efeitos de interpretagdo das

disposigdes contidas nos correspondentes Capitulos, Clausulas e Subclausulas.

2.3 Exceto quando o contexto ndo permitir, aplicam-se as seguintes regras a interpretagdo do
CONTRATO:
1. as definigdes do CONTRATO serdo igualmente aplicadas nas formas singular e
plural; e
il. referéncias ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais

alteracdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.
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3 ANEXOS

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

3.1 Para todos os fins, integram o CONTRATO os seguintes ANEXOS:

ii.

iil.

1v.

vi.

vil.

Viii.

iX.

ANEXO 1 - EDITAL;

ANEXO 2 — ATOS CONSTITUTIVOS DA CONCESSIONARIA;
ANEXO 3 — PROPOSTA COMERCIAL;

ANEXO 4 - CADERNO DE ENCARGOS;

ANEXO 5 — DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTALIS;
ANEXO 6 — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

ANEXO 7 - MECANISMO DE PAGAMENTO;

ANEXO 8 — CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

ANEXO 9 — DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.
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CAPITULO II - ELEMENTOS DA CONCESSAO
4 OBJETO

4.1 O objeto do CONTRATO ¢ a delegacao, por meio de concessao administrativa, da prestagdo
dos servicos de ILUMINACAO PUBLICA no MUNICIPIO, incluidos a instalagdo, melhoramento,
desenvolvimento, modernizacdo, expansdo, eficientizacdo energética, operacdo e manutencdo do
conjunto de equipamentos que compdem a infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, nela incluidos todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA localizados dentro dos
limites territoriais do MUNICIPIO, de acordo com 0 CONTRATO e seus ANEXOS.

4.2 Compdem o objeto do presente CONTRATO, as seguintes atividades:

1. instalacdo, desenvolvimento, expansdo e modernizagdo: elaboragdo dos planos,
projetos, aquisi¢do de equipamentos e execugao das obras e servigos necessarios a atualizagao,
adequagdo e expansio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, para
atendimento das obrigagdes, especificagdes e parametros de qualidade previstos neste
CONTRATO e ANEXOS, incluida a implantagdo de SISTEMA DE TELEGESTAO na forma
prevista no CADERNO DE ENCARGOS;

ii. eficientizagdo energética: elaboracdo dos planos, projetos, aquisi¢ao de equipamentos
e execucdo das obras e servicos na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
necessarios ao atendimento das metas de redugdo da carga instalada previstos no CADERNO

DE ENCARGOS; e

1ii. operagdio e manutengdo: atividades operacionais e de MANUTENCAO
PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA e EMERGENCIAL da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA para atendimento das especificagdes e pardmetros de
qualidade previstos no CONTRATO e seus ANEXOS.

43 O objeto acima serd implementado observando as seguintes FASES:
1. FASE 0 — Preliminar;
il. FASE I — Transi¢do da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

iii. FASE II - MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA; ¢

iv. FASE III — Operagdo DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

5 PRAZOS
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5.1 O presente CONTRATO terd prazo de 14 (quatorze) anos, contados a partir da DATA DE
EFICACIA.

5.2 O PRAZO DA CONCESSAO podera ser alterado para fins de recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro, nos termos da Subclausula 43.5.14.1, hipotese em que a eventual extensdo do
prazo nao sera considerada como prorrogacdo do CONTRATO e ndo dependera da observancia das

condi¢des dispostas nas Subclausulas seguintes para sua adocao.

5.3 O PRAZO DA CONCESSAO podera ser prorrogado, nos termos e condi¢des da LEI
FEDERAL DE PPP.

5.4 A prorrogagdo ndo configura um direito liquido e certo da CONCESSIONARIA e ocorrera
com base, exclusivamente, na decisdo discricionaria do PODER CONCEDENTE.

5.5 A prorrogacio do PRAZO DA CONCESSAO dependera do atendimento das seguintes

condigdes:

L. alcance, pela CONCESSIONARIA, do patamar igual ou maior a 0,90 (zero virgula
noventa) no INDICE DE DESEMPENHO GERAL, em pelo menos dois tergos do total de
RELATORIOS TRIMESTRAIS DE INDICADORES emitidos;

ii. a CONCESSIONARIA nio deve encontrar-se submetida a processo administrativo

para decretagio da caducidade da CONCESSAO.

5.6 Observados os requisitos de que trata a Subclausula 5.5 e caso exista interesse do PODER
CONCEDENTE em avaliar a conveniéncia e a oportunidade da prorrogagdo, podera o PODER
CONCEDENTE convocar a CONCESSIONARIA, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)
meses do advento do termo final original do CONTRATO, para a realizacdo de estudos e

levantamentos destinados a delimitar as obrigagoes das PARTES.

5.6.1 A manifestagdo de interesse pela prorrogagdo por qualquer uma das PARTES nao
exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA de elaborar PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL previsto no CADERNO DE ENCARGOS.

5.7 No prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da convocagio, a CONCESSIONARIA
devera manifestar seu interesse em realizar os estudos e levantamentos a que se refere a Subclausula

5.6 ou indicar expressamente seu desinteresse.

5.7.1 A auséncia de resposta da CONCESSIONARIA no prazo assinalado na Subcléusula

anterior equivalera a declaracdo de desinteresse pela prorrogacao.
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5.8 Confirmado o interesse matuo das PARTES, cabera a8 CONCESSIONARIA, em até 6 (seis)
meses, formular e apresentar ao PODER CONCEDENTE proposta de nova contraprestacdo mensal,

fundamentada em estudos e analises que contemplem, no minimo, a atualizagdo do(s):
1. CONTRATO e seus ANEXOS;

ii. PLANO DE MODERNIZACAO e PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO,
refletindo as alteracdes no CONTRATO e seus ANEXOS;

1. fluxo de caixa da CONCESSAO, com periodicidade mensal, durante a prorrogagio,
que considere as projecdes de todas as entradas e saidas de caixa da SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO, determinadas a partir de informagdes ptiblicas ou de parametros

adotados por empresas do setor.

5.8.1 O fluxo de caixa mencionado na Subclausula 5.8.iii deve retornar valor presente

liquido igual a 0 (zero), considerando a TAXA DE DESCONTO REAL MENSAL.

5.9 O PODER CONCEDENTE devera examinar a proposta da CONCESSIONARIA e, se for o
caso, solicitar informagdes adicionais, devendo, no prazo de 3 (trés) meses, indicar se concorda com

seu conteudo ou apresentar sugestdes, corregdes ou propor parametros distintos dos apresentados.

59.1 O PODER CONCEDENTE podera se valer do apoio de terceiros para exame da
proposta da CONCESSIONARIA, devendo os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas

por estes ser encartados ao processo de prorrogacao.

5.9.2 Caso o PODER CONCEDENTE nao se manifeste no prazo assinalado na Subclausula

5.9, entende-se que ndo ha interesse na prorrogagao.

5.10  As reunides, negociagdes ou eventuais audiéncias realizadas no curso do processo de

prorrogacao deverdo ser devidamente registradas.

5.11  Ultimada a anélise dos estudos e levantamentos apresentados pela CONCESSIONARIA na
forma da Subclausula 5.9, 0o PODER CONCEDENTE elaborara e submetera minuta de termo aditivo
para a prorrogagdo a audiéncia publica e a consulta publica, observadas, nessa tltima hipotese, as

regras de divulgagdo definidas no art. 10, VI da LEI FEDERAL DE PPP.

5.11.1 Finalizadas a audiéncia publica e a consulta publica, 0 PODER CONCEDENTE
promovera, se for o caso, a incorporacdo das sugestdes entendidas como pertinentes e decidira

a respeito da conveniéncia e da oportunidade da prorrogacéo.

5.12 A decisio do PODER CONCEDENTE quanto a prorrogacio do PRAZO DA CONCESSAO
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¢ discriciondaria, mantida a sua prerrogativa de optar por outros modelos de prestacdo dos SERVICOS
ou pela realizagdo de nova licitagdo, mesmo apds a realiza¢ao da consulta e audiéncia publica a que se

refere a Subclausula.

5.12.1 Em nenhuma hipétese a CONCESSIONARIA fara jus & indenizagdo pelos gastos
incorridos na realizagdo dos estudos e levantamentos em questdo, ainda que a decisdo do
PODER CONCEDENTE seja pela recusa em relagdo a prorrogacdo do PRAZO DA
CONCESSAO.

5.13  Confirmada a conveniéncia e a oportunidade da prorrogacdo pelo PODER CONCEDENTE,
serd ela formalizada por meio de acordo entre as PARTES, na forma de instrumento aditivo ao

CONTRATO, que devera ser assinado previamente ao advento do termo final do prazo original da

CONCESSAO.
6 CONDICOES PREVIAS PARA EFICACIA DO CONTRATO

6.1 Quando da assinatura do CONTRATO, a partir da data de publicagdo de seu extrato no DO,
as PARTES dar#o inicio as providéncias necessérias para a configuragdo da DATA DE EFICACIA.

6.2 O presente CONTRATO devera observar as formalidades previstas na legislacdo aplicavel
para se tornar vigente e eficaz, considerando adicionalmente os eventos das Subclausulas abaixo para

configuragio da DATA DE EFICACIA, quais sejam:

L. a contratagio da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, pelo PODER
CONCEDENTE, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do
CONTRATO, observados os termos e condi¢gdes do CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA; e

ii. a contratagio do VERIFICADOR INDEPENDENTE pela CONCESSIONARIA, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do CONTRATO, observados os

termos e condi¢des das DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

6.3 A DATA DE EFICACIA somente estara configurada, para fins deste CONTRATO, ap6s a

realizacdo de todas as condigdes descritas nas Subclausula 6.2.

6.3.1 Cada uma das PARTES devera comunicar a outra, no prazo de 5 (cinco) dias tteis,
sobre a celebragdo do contrato sob sua respectiva responsabilidade, indicados na Subclausula

6.2.

6.3.2 A contagem do PRAZO DA CONCESSAO considerard como termo inicial a data de

assinatura do contrato que for celebrado por tltimo.
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6.4 A partir da configuragio da DATA DE EFICACIA, sera considerada como automaticamente
emitida a ORDEM INICIAL DE SERVICOS, iniciando-se o prazo da FASE 0 e a contagem do
PRAZO DA CONCESSAO.

6.5 A partir da DATA DE EFICACIA, ser4 iniciado o processo de formagdo do SALDO MINIMO
DA CONTA RESERVA e do SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO, conforme definido no
CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

7 VALOR DO CONTRATO

7.1 O VALOR DO CONTRATO ¢ de R$ 42.691.780,47 (quarenta e dois milhdes e seiscentos ¢
noventa e um mil e setecentos € oitenta reais ¢ quarenta e sete centavos), tendo como referéncia a
DATA BASE, que corresponde ao somatorio das receitas projetadas paraa CONCESSAO, em termos
reais e valores constantes, tendo como referéncia a CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA
e a COTA EXPANSAO, assumindo o atendimento integral ao INDICE DE DESEMPENHO GERAL
e considerando a implementagdo de todos os MARCOS DA CONCESSAO.

7.1.1 O valor contemplado na Subclausula acima tem efeito meramente indicativo, ndo
podendo ser utilizado por nenhuma das PARTES para pleitear a recomposi¢ao do equilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO.
8 BENS VINCULADOS
8.1 Sdo BENS VINCULADOS aqueles que:

1. pertengam ao PODER CONCEDENTE ou a sua administra¢do indireta e sejam
cedidos para a CONCESSIONARIA, conforme CADASTRO BASE elaborado pela
CONCESSIONARIA e aprovado pelas PARTES na forma deste CONTRATO);

ii. pertencam 8 CONCESSIONARIA ou sejam por esta adquiridos ou construidos com o
objetivo de executar o presente CONTRATO.

8.2 Para efeito do CONTRATO, ndo serdo considerados BENS REVERSIVEIS os BENS
VINCULADOS de uso administrativo ou ndo essenciais a prestagdo dos SERVICOS, utilizados na
execugcdo do CONTRATO.

8.2.1 Os BENS VINCULADOS utilizados para execugdo das ATIVIDADES
RELACIONADAS ndo serio considerados BENS REVERSIVEIS e sua eventual
transferéncia ao PODER CONCEDENTE devera observar o disposto na Subclausula 27.4.

8.3 Pertencerdo ao PODER CONCEDENTE todas as obras, melhorias, equipamentos,
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benfeitorias e acessdes realizadas pela CONCESSIONARIA em relagdo aos BENS REVERSIVEIS,
incluido o histérico de informagdes registrado durante o periodo da CONCESSAO, a infraestrutura de

apoio, e as solucdes operacionais relacionadas a aplicativos, programas e sistemas.

8.4 A CONCESSIONARIA respondera pela posse, guarda, manutengio e vigilancia de todos os
BENS VINCULADOS, de acordo com o previsto no CONTRATO e na regulamentagdo vigente.

8.4.1 A CONCESSIONARIA utilizard os BENS VINCULADOS exclusivamente para
executar o objeto do CONTRATO, incluindo as ATIVIDADES RELACIONADAS.

842 A CONCESSIONARIA deve efetuar a MANUTENCAO PREDITIVA,
PREVENTIVA, CORRETIVA ¢ EMERGENCIAL dos BENS VINCULADOS, de modo a
conserva-los em condi¢des adequadas de uso e desempenho, respeitando as normas técnicas
relativas a satde, seguranga, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, entre outros

parametros essenciais a sua boa utilizacao.

8.5 O PODER CONCEDENTE podera fazer uso da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, compreendida no conceito de BENS VINCULADOS, para finalidades néo previstas neste
CONTRATO, desde que o referido uso nao comprometa as atividades regulares da
CONCESSIONARIA e os 6nus econdmicos decorrentes dessa utilizagdo excepcional sejam arcados

pelo proprio PODER CONCEDENTE, observados ainda os limites definidos na Clausula 27.

8.6 O PODER CONCEDENTE podera vistoriar os BENS VINCULADOS, inclusive os BENS
REVERSIVEIS.

8.6.1 O PODER CONCEDENTE podera, ainda, nos termos do art. 5°, X da LEI FEDERAL
DE PPP, reter os pagamentos da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA mediante a
notificagdo prévia ao parceiro privado, no valor necessario para reparar as irregularidades
eventualmente detectadas nos BENS REVERSIVEIS, desde que VERIFICADOR
INDEPENDENTE tenha confirmado a existéncia de irregularidades e o valor necessario a sua

reparacgao.

8.7 E permitida a alienagdo, substitui¢do, descarte ou transferéncia de posse dos BENS
VINCULADOS, desde que a CONCESSIONARIA proceda, no caso dos BENS REVERSIVEIS, a
sua imediata substitui¢do, conforme condigoes previstas no CADERNO DE ENCARGOS.

8.8 Os componentes que tenham sido substituidos por outros durante a MODERNIZACAO e
EFICIENTIZACAO serdo considerados como automaticamente desafetados a partir de sua retirada da
REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, sendo facultado 8 CONCESSIONARIA a opgdo pela sua
destinagio final ambientalmente adequada, observadas as DIRETRIZES MINIMAS
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SOCIOAMBIENTALIS ou pela sua alienagao a terceiros, independentemente de nova autoriza¢ao do

PODER CONCEDENTE.

8.8.1 As receitas decorrentes da eventual alienagdo dos componentes referidos na

Subclausula anterior serdo apropriadas integralmente pela CONCESSIONARIA.
8.9  E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia.

8.10  Todos os negdcios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS
REVERSIVEIS deverio mencionar expressamente sua vinculagdo aos SERVICOS.

8.11  Os BENS REVERSIVEIS pertencentes 8 CONCESSIONARIA ou por ela adquiridos ou
construidos com o objetivo de executar o presente CONTRATO devem ser integralmente amortizados

e depreciados durante o PRAZO DA CONCESSAO.

8.12  E vedada a oferta de BENS REVERSIVEIS em garantia salvo quando imprescindivel para o
financiamento da sua aquisi¢io pela CONCESSIONARIA, mediante anuéncia prévia do PODER
CONCEDENTE.

8.12.1 Caso o BEM REVERSIVEL dado em garantia seja executado, a
CONCESSIONARIA devera promover a sua reposigio.
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CAPITULO III - DIREITOS E OBRIGACOES DAS PARTES

9

9.1

LICENCAS E AUTORIZACOES

A CONCESSIONARIA devera obter todas as licencas, autorizagdes e alvaras necessarios a

plena execugdo do objeto da CONCESSAO, em especial as indicadas nas DIRETRIZES MINIMAS

SOCIOAMBIENTALIS, bem como devera arcar com todas as despesas e demais custos envolvidos.

9.2

O PODER CONCEDENTE devera envidar todos os esforgos para que, uma vez entregues os

pedidos para a obtencdo das licengas, autorizacdes e alvaras, sejam analisados e expedidos no prazo

maximo estabelecido na lei ou, na falta desta, naquele estabelecido pelas autoridades competentes.

10 RELACIONAMENTO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA

10.1

10.2

Responsabilidades do MUNICIPIO perante a EMPRESA DISTRIBUIDORA

10.1.1 O MUNICIPIO sera responsavel pela celebragio do CONTRATO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA e pelo pagamento

da respectiva fatura.

10.1.2 O MUNICIPIO sera responsavel pelo pagamento de eventual remuneragio cobrada

pela EMPRESA DISTRIBUIDORA referente ao processo de arrecadagédo da CIP.

10.1.3 O pagamento das faturas correspondentes ao fornecimento de energia elétrica e de
eventual remuneracdo referente ao processo de arrecadagdo devera ocorrer conforme

estabelecido no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.
Responsabilidades da CONCESSIONARIA junto 3 EMPRESA DISTRIBUIDORA

10.2.1 A CONCESSIONARIA desempenhara junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA todas
as acdes necessarias para execu¢do dos SERVICOS e para a consecugdo das finalidades da

CONCESSAO, em especial:

I. o exercicio de prerrogativas previstas no CONTRATO DE FORNECIMENTO
DE ENERGIA e eventuais outros instrumentos, necessarios para o acesso a rede de
distribuicdo e para o desenvolvimento, modernizacdo, expansdo, eficientizacdo

energética, instalacdo, operacdo e manutencdo da REDE MUNICIPAL DE

ILUMINACAO PUBLICA;

il. a apresentacio de projetos de ILUMINACAO PUBLICA e demais documentos

necessarios para obtengdo de aprovagdes da EMPRESA DISTRIBUIDORA;
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11i. proceder a solicitagdo de atualizacdo da base de dados ou do cadastro da
EMPRESA DE DISTRIBUIDORA sobre os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
existentes e suas caracteristicas a fim de, sobretudo, atualizar as informagdes necessarias
a mensuracado e ao faturamento da energia elétrica consumida pela REDE MUNICIPAL

DE ILUMINACAO PUBLICA;

v. as providéncias para aprovacdo de medicdo do consumo de energia elétrica
através do SISTEMA DE TELEGESTAO, incluindo eventuais homologa¢des e
aprovacgoes junto aos Orgdos pertinentes, conforme legislacdo e normas vigentes da

ANEEL e INMETRO;

v. as providéncias para a alteragio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, em atencdo ao disposto neste CONTRATO, incluindo, mas ndo se
limitando, providéncias para MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO e
EXPANSAO;

vi. as providéncias para alteracdo da carga instalada e potencial de perda dos

equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

vil. a apresentacdo de estudos e projetos técnicos, bem como a solicitacdo de

providéncias necessarias a reducdo do tempo a ser considerado para consumo diario; e
viil. quaisquer outras medidas que visem a redugdo do consumo de energia.

10.2.2 No desempenho das competéncias a que se refere a Subclausula 10.2.1, a
CONCESSIONARIA devera apresentar projetos adequados, assumir a responsabilidade
técnica e civil pelas intervengdes na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA ou
na rede de distribuicdo de energia elétrica, garantindo, com isso, a adequada prestacdo dos
SERVICOS ¢ o atendimento das especificacdes e dos parametros de qualidade previstos neste

CONTRATO e nos ANEXOS.

1023 A CONCESSIONARIA devera desonerar e manter indene o PODER
CONCEDENTE de qualquer responsabilizagdo decorrente do exercicio dos poderes e das

obrigacdes cedidas na forma desta Clausula.

10.2.4 A CONCESSIONARIA devera observar a norma técnica da EMPRESA
DISTRIBUIDORA especifica sobre ILUMINACAO PUBLICA para execugdo dos
SERVICOS, em especial quanto a:

1. defini¢do de padrdes técnicos para conexdo e materiais aplicéveis, observando,
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quando for o caso, os parametros estabelecidos no CONTRATO quando estes forem

mais rigidos;
i. procedimentos de conexao e responsabilidades;

1. procedimentos para intervengdes programadas, de urgéncia ¢ emergéncia no
sistema de ILUMINACAO PUBLICA que afetem a rede de distribuigdo de energia

elétrica;

iv. procedimentos para reestabelecimento do sistema de ILUMINACAO
PUBLICA em caso de intervengio na rede de distribuigdo de energia elétrica, incluindo

casos de substituicdo de postes e estruturas;

v. procedimentos para inspecao e corre¢ao de deficiéncia técnica ou de seguranga
que oferecam risco de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico

ou de ILUMINACAO PUBLICA;
vi. normas, equipamentos e procedimentos de seguranga;
vii. procedimentos e responsabilidades em caso de acidentes;

viil. procedimentos para a apresentagio de projetos de ILUMINACAO PUBLICA,

incluindo as hipdteses e o limite de aumento da carga instalada para dispensa de projeto;

ix. informacdes para a atualizagiio dos circuitos e PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA no sistema de informagao geografica da EMPRESA DISTRIBUIDORA; e

X. requisitos para integragio dos sistemas de gestio de ILUMINACAO
PUBLICA.

10.2.5 A CONCESSIONARIA devera encaminhar & EMPRESA DISTRIBUIDORA as
informagdes das novas instalagcdes e intervencgdes realizadas na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, a fim de proporcionar a adequacio cadastral para que seja

possivel haver a medi¢do de consumo e o faturamento de energia elétrica.

10.2.6 A CONCESSIONARIA permitira que a EMPRESA DISTRIBUIDORA, caso esta
solicite, realize visitas técnicas para verificagdo das instalagoes e intervengdes promovidas na

REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

10.2.7 A CONCESSIONARIA podera acordar com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, desde
que com aprovagdo prévia do PODER CONCEDENTE, parametros que assegurem a
compatibilidade dos cadastros mantidos pela CONCESSIONARIA com o sistema de
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informacdo geografica da EMPRESA DISTRIBUIDORA a respeito dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA.

10.2.8 Todos os documentos, estudos e solicitagdbes a serem emitidos pela
CONCESSIONARIA para atender exigéncias ou fundamentar solicitagdes no ambito da
relagdo com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA e da legislacdo vigente, deverdo ser remetidos ao PODER CONCEDENTE, para

ciéncia, no prazo de 10 (dez) dias de sua emissao.

10.2.9 A CONCESSIONARIA devera considerar como ndo onerosa a instalagdo dos ativos
destinados a prestagdo dos SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA em infraestrutura de
propriedade da EMPRESA DISTRIBUIDORA, tais como bragos e suportes de fixacao das

luminarias e os circuitos exclusivos.

10.2.9.1 No caso da necessidade da instalagdo de outros ativos ndo contemplados na
Subcldusula anterior, em especial para o desenvolvimento de ATIVIDADES
RELACIONADAS, em infraestrutura de propriedade da EMPRESA
DISTRIBUIDORA, devem ser observados os procedimentos previstos na

regulamentacdo em vigor sobre o tema.
10.3  Outorga de poderes 3 CONCESSIONARIA

10.3.1 O PODER CONCEDENTE, neste ato, outorga & CONCESSIONARIA os poderes
para, em nome proprio, atuar junto 8 EMPRESA DISTRIBUIDORA e aos demais 6rgaos e
entidades competentes, a fim de apresentar pedidos, requerer autorizagdes, realizar
manifestagdes, bem como apresentar documentos técnicos e informagdes, além do exercicio
de outras medidas e prerrogativas inerentes ¢ necessarias a plena execugdo dos SERVICOS,

em especial as atividades indicadas na Subclausula 10.2.1.

10.3.2 Caso se mostre imprescindivel, devera o PODER CONCEDENTE providenciar
especifica e expressa cessdo de poderes em favor da CONCESSIONARIA para atuagdo, em
nome proprio, junto aos 6rgaos e entidades competentes, além daqueles ja concedidos na

Subclausula 10.3.1, a fim de propiciar a execugdo dos SERVICOS.

10.3.3 Caso a CONCESSIONARIA seja impedida de atuar junto & EMPRESA
DISTRIBUIDORA, o PODER CONCEDENTE devera tomar todas as medidas cabiveis para
reverter tal situacdo, inclusive judiciais, se for o caso, sem prejuizo de eventuais medidas
cabiveis a serem tomadas pela propria CONCESSIONARIA, que também devera zelar pela

manutengao e pelo exercicio das prerrogativas recebidas nos termos deste CONTRATO.
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10.3.4 Devera o PODER CONCEDENTE envidar seus melhores esfor¢os para apoiar e
interceder em favor dos pleitos da CONCESSIONARIA formulados perante a EMPRESA
DISTRIBUIDORA e demais 6rgaos ou entidades competentes.

11 RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

11.1 A CONCESSIONARIA devera observar os parametros definidos no ANEXO DE
DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS na prestagdo de SERVICOS, em especial para a
elaboracdo do SISTEMA DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL e dos PROGRAMAS DE GESTAO
SOCIOAMBIENTAL, parte integrante do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO, conforme
disposto no CADERNO DE ENCARGOS.

112 A CONCESSIONARIA devera atuar de forma a preservar o meio ambiente e as pessoas
(trabalhadores e comunidades) afetadas pela prestagdo dos SERVICOS, nos termos do CONTRATO
e seus ANEXOS, observados os PADROES DE DESEMPENHO sobre sustentabilidade

socioambiental aplicaveis.

11.3  Os PROGRAMAS DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL deverdo identificar, avaliar os riscos
¢ impactos socioambientais associados a cada atividade, promover seu acompanhamento e revisao ao
longo do PRAZO DA CONCESSAO; e propor medidas preventivas, de redugdo, compensagio,

controle e monitoramento de impactos relacionados aos riscos identificados.

114 A CONCESSIONARIA devera cumprir os PROGRAMAS DE GESTAO
SOCIOAMBIENTAL, os quais serdo monitorados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE por meio
do SISTEMA DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL.

11.4.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE podera apresentar ao PODER CONCEDENTE
propostas de agdes corretivas em caso de inadimplemento das obrigagdes previstas no

ANEXO DE DIRETRIZES MINIMAS SOCIAMBIENTALIS.
12 DESAPROPRIACOES, SERVIDOES E LIMITACOES ADMINISTRATIVAS

12.1 A responsabilidade pelos custos, indenizagdes e atos executdrios, incluindo a emissdao da
declaracdo de utilidade publica, relativos as desapropriacdes, serviddes e limitagdes administrativas

necessarias a prestagdo dos SERVICOS sera do PODER CONCEDENTE.
13 FASE 0 - PRELIMINAR

13.1 A FASE 0, envolvendo a preparagdo para assungdo dos SERVICOS, devera perdurar pelo
prazo de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da DATA DE EFICACIA do CONTRATO, podendo
ser prorrogada a critério exclusivo das PARTES, mediante termo aditivo ao CONTRATO.
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13.2  Seré condigdo precedente para inicio da FASE I, a emissdo, conforme procedimentos previstos

pelo CADERNO DE ENCARGOS, dos respectivos TERMOS DE ACEITE:

i do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO;
i. do CADASTRO BASE; ¢
1. da mobiliza¢do operacional.

13.2.1 A CONCESSIONARIA podera antecipar o inicio da FASE I por meio da apresentagéo
antecipada dos planos e do CADASTRO BASE a que se refere a Subcldusula anterior.

13.2.2 A CONCESSIONARIA, durante a FASE 0, devera providenciar a contratacdo dos
seguros previstos na Clausula 26, para que estejam em plena execugdo, quando do inicio da

FASE 1.

13.3  Emitidos os TERMOS DE ACEITE descritos na Subclausula 13.2, 0 PODER CONCEDENTE
devera adotar todas as medidas necessarias a assungio dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA,
em especial a transferéncia dos BENS VINCULADOS do PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA, por meio da assinatura, pelas PARTES, do TERMO DE ENTREGA DOS
SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS.

13.3.1 Para permitir a assungdo dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE devera providenciar o encerramento dos contratos firmados com terceiros,
relacionados com a manutengao e operagao ou com a modernizagdo da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA que, porventura, ainda estejam em vigor, assumindo todos os

encargos, responsabilidades e 6nus decorrentes.

13.3.2 Desde que a CONCESSIONARIA tenha cumprido as suas obrigagdes
correspondentes & FASE 0, caso o PODER CONCEDENTE nio emita o TERMO DE
ENTREGA DOS SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS, a CONCESSIONARIA
fard jus a prorrogagdo do prazo da FASE 0 e, consequentemente do PRAZO DA
CONCESSAO, e, caso o atraso do PODER CONCEDENTE perdure por prazo supetior a 2
(dois) meses, contados do prazo para o término da FASE 0, a CONCESSIONARIA faré jus a
medidas de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro, conforme MECANISMO DE

PAGAMENTO.

13.4  Apbs a assinatura do TERMO DE ENTREGA DOS SERVICOS E DE TRANSFERENCIA
DOS BENS, dar-se-a inicio a FASE I, em que a CONCESSIONARIA assumira a prestacao dos
SERVICOS na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme previsto em
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seu PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO e em observancia as obrigacdes e especificagdes
deste CONTRATO e seus ANEXOS.

14 FASE I - TRANSICAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

14.1  No 1° (primeiro) dia contado do inicio da FASE I, a CONCESSIONARIA assumira toda a
operagdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL, conforme previsto em seu
PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO e em observancia as obrigacdes e especificacdes deste
CONTRATO e seus ANEXOS, passando a receber, mensalmente, o valor da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA.

14.2 A FASE I tera duragdo de até 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do TERMO DE
ENTREGA DOS SERVICOS E DE TRANSFERENCIA DOS BENS, podendo ser prorrogada a
critério exclusivo das PARTES, mediante termo aditivo ao CONTRATO.

14.3  Sera condi¢do precedente para a o inicio da FASE II a emissdo do TERMO DE ACEITE do
PLANO DE MODERNIZACAO, conforme procedimentos previstos pelo CADERNO DE
ENCARGOS.

144 A CONCESSIONARIA podera antecipar o inicio da FASE II por meio da apresentagio
antecipada do PLANO DE MODERNIZACAO a que se refere a Subclausula anterior.

15 FASE II - MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO da REDE MUNICIPAL DE

ILUMINACAO PUBLICA

15.1  Apo6s o cumprimento das atividades previstas para a FASE I e transcorrido o prazo previsto na
Subclausula 14.2, a CONCESSIONARIA dar4 inicio 4 execugdo dos MARCOS DA CONCESSAO,
previstos no CADERNO DE ENCARGOS e no PLANO DE MODERNIZACAO.

15.1.1 A CONCESSIONARIA podera antecipar a execugdo dos MARCOS DA
CONCESSAO, devendo, nesse caso, serem observadas as regras de remuneracio definidas no

MECANISMO DE PAGAMENTO.

152  Apods a emissdo de todos os TERMOS DE ACEITE previstos para os MARCOS DA
CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE emitira o TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

16 FASE III - OPERACAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

16.1  Apo6s o término da FASE II, formalizado pelo TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, sera iniciada
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a FASE III, que perdurara até o término deste CONTRATO.

162 A CONCESSIONARIA devera observar o CADERNO DE ENCARGOS ¢ o PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO por todo o PRAZO DA CONCESSAO, realizando, sempre que
necessario, as atualizagdes necessarias em virtude de alteragcdes supervenientes nas condi¢des da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, sempre de acordo com as disposicdes deste
CONTRATO e seus ANEXOS.

17 EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

17.1  Durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera atender as
solicitagdes do PODER CONCEDENTE para execugdo de SERVICOS de EXPANSAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, observadas os prazos e condigdes previstos no
CADERNO DE ENCARGOS.

18 DEVER DE ATUALIDADE, INOVACOES TECNOLOGICAS E ALTERACOES NOS
PARAMETROS TECNICOS

18.1 A CONCESSIONARIA devera observar, na prestagio dos SERVICOS, o dever de
permanente atualidade tecnologica e atendimento aos parametros técnicos estabelecidos neste

CONTRATO e seus ANEXOS.

18.1.1 Entende-se por servigos prestados com atualidade tecnoldgica aqueles caracterizados
pela preservagdo da modernidade e atualizacdo dos equipamentos, das instalagdes, que,

permanentemente, acompanhem o desenvolvimento tecnoldgico, diante da:
1. obsolescéncia dos bens da CONCESSAO;

il. necessidade de cumprimento dos INDICES DE DESEMPENHO GERAL e
demais exigéncias estabelecidas no CONTRATO e ANEXOS;

1. necessidade de assegurar o funcionamento, melhoria e expansdo dos

SERVICOS; ou
iv. oportunidade de reducdo de custos para o PODER CONCEDENTE.

18.1.2 A CONCESSIONARIA devera levar em consideracio a vida util dos bens da
CONCESSAO e o seu adequado aproveitamento e funcionamento, devendo, quando
necessario, proceder a sua substituicdo por outros bens e equipamentos que apresentem

condi¢des de operagdo e funcionamento idénticas ou superiores as dos substituidos.

18.1.3 Sera caracterizada a obsolescéncia tecnoldgica dos bens da CONCESSAO quando
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constatada, no decorrer do PRAZO DA CONCESSAO, a perda relevante de suas fungdes
iniciais ou, ainda, sua incapacidade para atender aos INDICES DE DESEMPENHO GERAL
e demais exigéncias estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS.

18.1.3.1 Exclui-se do disposto na Subclausula acima, a hipdtese de ma conservagido ou
auséncia de manutengdo, pela CONCESSIONARIA, dos bens da CONCESSAO,
regendo-se tais situacdes pelas regras especificas previstas neste CONTRATO e seus

ANEXOS.

18.2 O disposto na Subclausula 18.1 deste CONTRATO ndo se confunde com a possibilidade de

incorporacdo de inovagdes tecnologicas ou de alteracdes nos pardmetros técnicos.

18.2.1 S&o consideradas inovagdes tecnologicas, para os fins do CONTRATO, as tecnologias
que, a época de sua eventual adogdo e incorporagio pela CONCESSIONARIA, constituam o
estado da arte tecnoldgica e ndo tenham uso difundido; e cuja utilizagdo, ndo obstante tenha
potencial de proporcionar ganhos de eficiéncia e produtividade no ambito da CONCESSAO,
seja prescindivel para o atendimento do INDICE DE DESEMPENHO GERAL e demais
elementos inicialmente previstos no CONTRATO e seus ANEXOS.

18.2.2 Sdo considerados parametros técnicos, para os fins do CONTRATO, os parametros
exigidos no CADERNO DE ENCARGOS, DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS
e SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e aqueles decorrentes de normas

técnicas em vigor no momento da contratagao, em especial, a Norma ABNT NBR 5101:2018.

18.3 A eventual solicitagio do PODER CONCEDENTE que envolva a incorporagdo de inovagdo

tecnologica deve ser implementada mediante prévio acordo entre as PARTES.

18.3.1 Nahipdtese prevista na Subclausula 18.3, 0o PODER CONCEDENTE devera atualizar
o CADERNO DE ENCARGOS e SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, de
modo a contemplar as melhorias de performance relacionadas a respectiva incorporagdo da

inovagao tecnologica.

18.4  Para incorporagdo de inovagdes tecnologicas e/ou alteragdes nos pardmetros técnicos, sem
prévia solicitagio do PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA deverad obter prévia
autorizagdo do PODER CONCEDENTE, devendo, para tanto, apresentar os projetos € 0s
equipamentos para 0 VERIFICADOR INDEPENDENTE, a fim de que este verifique a sua adequagdo
as especificagdes constantes deste CONTRATO e de seus ANEXOS, bem como avalie a garantia de

continuidade do fornecimento daqueles equipamentos indispensaveis a prestagao dos SERVICOS.
18.4.1 Os procedimentos para aprovagdo dos projetos executivos e emissdo dos
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correspondentes TERMOS DE ACEITE serdo os mesmos previstos no CADERNO DE
ENCARGOS previstos para os MARCOS DA CONCESSAO.

19 RESPONSABILIDADES DA CONCESSIONARIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS

19.1  Durante o PRAZO DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA ¢ responsavel pela execugio
dos SERVICOS, observando as diretrizes, especificagdes e parametros de qualidade minimos
previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS, de forma a garantir os melhores resultados ao PODER
CONCEDENTE e aos USUARIOS, realizando permanente e continuamente seus melhores esforgos
para otimizar a gestdo dos recursos humanos, dos materiais de consumo e dos BENS VINCULADOS,

preservando o meio-ambiente.

19.2 A CONCESSIONARIA devera cumprir as obrigagdes previstas neste CONTRATO e seus
ANEXOS, incluindo, mas ndo se limitando, no CADERNO DE ENCARGOS e nas DIRETRIZES
MINIMAS SOCIOAMIENTALIS, bem como:

I. cumprir as obrigagdes previstas no PLANO DE MODERNIZACAO, PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO ¢ PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL;

il. responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros, nos termos admitidos na

legislagdo aplicavel, inclusive pelos servigos subcontratados;

iii. ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de
determinagdes judiciais, para satisfacdo de obrigacdes originalmente imputaveis a
CONCESSIONARIA, inclusive reclamagdes trabalhistas propostas por empregados ou
terceiros vinculados 8 CONCESSIONARIA;

1v. informar o PODER CONCEDENTE, imediatamente, quando citada ou intimada de
qualquer acdo judicial ou procedimento administrativo, que possa resultar em
responsabilidade do PODER CONCEDENTE, inclusive dos termos e prazos processuais, bem
como envidar os melhores esfor¢os na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos

processuais cabiveis com esse objetivo;

V. acompanhar e assessorar o PODER CONCEDENTE em reunides com terceiros para
tratar de assuntos que envolvam a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, em
temas aderentes ao objeto da CONCESSAO, quando solicitado;

vi. observar, nas contrata¢des de pessoal, a legislagdo trabalhista vigente, notadamente as
leis especificas de encargos trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais, bem como os

acordos, convengoes e dissidios coletivos de cada categoria profissional;
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vii. cumprir, rigorosamente, as normas de engenharia de seguranca e medicina do
trabalho, de acordo com a legislacdo vigente, e sempre visando a prevencdo de acidentes no

trabalho;

viii.  fornecer, orientar, treinar e exigir o uso pelo seu pessoal dos Equipamentos de
Protecdo Individual e Coletivo - EPIs e EPCs, necessarios para o desempenho de suas
atividades, bem como apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, os

comprovantes de entrega desses equipamentos ao seu pessoal;

iX. assegurar o livre acesso ao PODER CONCEDENTE, a qualquer dia e hora, as
dependéncias usadas pela CONCESSIONARIA para fiscaliza¢io da higienizagdo e do integral

cumprimento das normas referentes a seguranca do trabalho;

X. responsabilizar-se pela interlocug@o com terceiros, tais como o6rgéos publicos (Policia
Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana), concessionarias de servigos
publicos e empresas privadas (energia elétrica, agua e esgoto, gas, telefonia, TV a cabo,
telecomunicagdes) no intuito de liberar, isolar ou proteger areas ou circuitos e gerenciar
interferéncias na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, visando o correto
desenvolvimento de todos os trabalhos previstos no objeto deste CONTRATO;

xi. cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para

aprendiz.

19.3 A aprovagdo pelo PODER CONCEDENTE de cronogramas, projetos e instalagdes
apresentados ndo exclui nem diminui a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA pela
adequagdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das obrigagdes

contratuais, regulamentares ¢ legais.
20 OBRIGAC()ES DO PODER CONCEDENTE

20.1 O PODER CONCEDENTE devera auxiliar a CONCESSIONARIA na prestagio dos
SERVICOS, envidando seus melhores esforgos e intervindo junto as autoridades competentes sempre
que julgar necessario ou quando o CONTRATO assim dispuser, realizando para tanto as atividades

descritas nas Subclausulas subsequentes, sem prejuizo de outras que entender pertinente:

1. disponibilizar 4 CONCESSIONARIA todos os documentos técnicos referenciais de
sua posse relacionados 8 REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

il. interceder junto as concessiondrias, permissiondarias ou autorizatarias que atuem na
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AREA DA CONCESSAO no sentido de facilitar a execucdo dos SERVICOS;

1ii. proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONCESSIONARIA aos locais
que estiverem sob o controle do PODER CONCEDENTE, em que se encontrem instalados os
equipamentos destinados a execu¢ao dos SERVICOS;

iv. informar 8 CONCESSIONARIA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, acerca
de eventuais projetos seus ou de terceiros que venham a ser de seu conhecimento e que possam
interferir no objeto do CONTRATO ou na prestagio dos SERVICOS pela
CONCESSIONARIA;

v. orientar e prestar informagdes e esclarecimentos que venham a ser necessarios para a

execuc¢do dos SERVICOS;

vi. realizar, com o auxilio da CONCESSIONARIA, que atuard na qualidade de
interveniente-anuente, a contratacio da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA nos
termos deste CONTRATO e do CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA;

vii. envidar todos os esfor¢os necessarios para auxiliar a CONCESSIONARIA na

integracdo dos CANAIS DE ATENDIMENTO;

viii.  dar publicidade, mediante publicacdo de decreto, portaria ou qualquer outro ato
normativo que entenda pertinente, as normas para instalagdo de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA por LOTEADORES, contendo diretrizes, procedimentos e especificagdes técnicas
dos materiais e equipamentos a serem utilizados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA;

iX. atuar, juntamente com a CONCESSIONARIA, no gerenciamento de riscos dos

seguros exigidos pela Subclausula 26.10;

X. indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsaveis pelo acompanhamento do

CONTRATO.
21 CONTRATACAO DE TERCEIROS E EMPREGADOS PELA CONCESSIONARIA

21.1  Paraaexecugio dos SERVICOS, a CONCESSIONARIA utilizara seus empregados, podendo
ainda contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou

complementares aos SERVICOS, bem como a implementacdo de ATIVIDADES RELACIONADAS.

212 Os empregados ou terceiros contratados pela CONCESSIONARIA deverdo ter capacidade
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técnica compativel com as melhores praticas para o desempenho de suas atividades.

21.3  Seréd vedada a contratacdo de terceiros, pessoa fisica ou juridica, se eles ou seus dirigentes
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do PODER CONCEDENTE ou com agente publico que desempenhe funcdo na gestdo do
contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,

até o terceiro grau.

21.4 A CONCESSIONARIA teré responsabilidade objetiva pelos danos que seus empregados, ou
terceiros contratados, nessa qualidade, causarem aos USUARIOS, ao PODER CONCEDENTE ¢ a

terceiros.

21.5 A CONCESSIONARIA dever4 indenizar ¢ manter o PODER CONCEDENTE indene em
relacdo a qualquer demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude de atos praticados pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos, terceiros

com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

21.5.1 A CONCESSIONARIA devera também indenizar e manter o PODER
CONCEDENTE indene em relagdo as despesas processuais, honorarios de advogado e demais
encargos com os quais, direta ou indiretamente, venha a arcar em funcdo das ocorréncias

descritas na Subclausula 21.5.

21.6 O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados com
terceiros ndo podera ser alegado pela CONCESSIONARIA para se eximir do cumprimento total ou
parcial de suas obrigacdes decorrentes da CONCESSAO, ou justificar qualquer atraso ou modificacio

nos custos, nem tampouco alegar eventual responsabilizagdo do PODER CONCEDENTE.

21.7 A CONCESSIONARIA devera manter o profissional com experiéncia de servigos de operagio
¢ manutencdo preventiva e corretiva, nos termos exigidos pelo EDITAL durante todo o PRAZO DA

CONCESSAO.

21.7.1 A substituicdo do profissional mencionado na Subcléusula anterior dependera de
prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE e da comprovacdo de que o sucessor possui

qualificagdo técnica igual ou superior a exigida pelo EDITAL.
22 PRESTACAO DE INFORMACOES

22.1  Sem prejuizo das demais obrigagdes estabelecidas no CONTRATO ou na legislagdo aplicavel,

a CONCESSIONARIA obriga-se a:

I. dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer fato que
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altere o normal desenvolvimento da CONCESSAO, ou que, de algum modo, interrompa a

correta execucao dos SERVICOS;

1. fornecer informagdes, noticias e documentos no PORTAL ONLINE, na periodicidade

estabelecida no CADERNO DE ENCARGOS;

iii. apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez)
dias, os contratos e as notas fiscais das atividades terceirizadas, os comprovantes de
pagamentos de salarios e demais obrigacdes trabalhistas, as apolices de seguro contra acidente
de trabalho e os comprovantes de quitacao das respectivas obrigagdes previdenciarias. O prazo
de envio dos documentos sera de até 3 (trés) dias quando a solicitagdo do PODER
CONCEDENTE for feita para obtengdo de documentagao para apresentacdo em audiéncia na

Justica do Trabalho;

iv. apresentar, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, documento
comprobatorio do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com

deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

22.1.1 Sem prejuizo da apresentagdo das informacdes mencionadas anteriormente, cabe
ainda 8 CONCESSIONARIA prestar informagdes, fornecer certiddes e copias de documentos,
gratuitamente, aos USUARIOS, 6rgios e associagdes de defesa do consumidor, ao Ministério
Publico, ao PODER CONCEDENTE e a qualquer outro 6rgédo de controle da Administragao,
sempre que solicitado, no prazo improrrogavel de 15 (quinze) dias, se outro ndo for

estabelecido pelas autoridades.
23 DECLARACOES

23.1 A CONCESSIONARIA declara que obteve, por si ou por terceiros, todas as informagdes
necessarias para o cumprimento de suas obrigacdes contratuais e que realizou os levantamentos e
estudos necessarios para a elaboragdo de sua PROPOSTA COMERCIAL e para a execugdo do objeto
do CONTRATO.

23.1.1 A CONCESSIONARIA reconhece que é sua obrigagio realizar os levantamentos para

a verificagdo da adequag@o e da precisdo de qualquer informacdo que lhe for fornecida.

232 A CONCESSIONARIA nio seré de qualquer maneira liberada de suas obrigagdes contratuais,
tampouco terd direito a ser indenizada pelo PODER CONCEDENTE, em razdo de qualquer
informacdo incorreta ou insuficiente que lhe foi fornecida pelo PODER CONCEDENTE, salvo no

caso de comprovada ma-fé.
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233 A CONCESSIONARIA declara, ainda:

1. ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no
CONTRATO;
1i. ter considerado tais riscos na formulagao de sua PROPOSTA COMERCIAL;

iii. que a PROPOSTA COMERCIAL ¢ incondicional e levou em consideragao todos os
investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, mas nao se limitando, as financeiras)
necessarios para a operagio e manutengio da CONCESSAO por todo o PRAZO DA
CONCESSAO;

iv. ter pleno conhecimento sobre as regras do MECANISMO DE PAGAMENTOS e dos
parametros do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, e reconhece ser este um
mecanismo pactuado entre as PARTES para manutencdo da equivaléncia contratual entre a
prestacdo dos SERVICOS e sua remuneragdo, aplicado de forma imediata ¢ automatica pelo
PODER CONCEDENTE, tendo em vista eventual desconformidade entre os SERVICOS
prestados e as exigéncias do CONTRATO; e

v. que o sistema de remuneracdo previsto neste CONTRATO representa o equilibrio
entre dnus e bonus da CONCESSAO e que a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA
¢ suficiente para remunerar todos os investimentos, custos operacionais, despesas, ¢

SERVICOS efetivamente realizados.
24 FISCALIZACAO

24.1 A fiscalizagdo da execu¢do do CONTRATO, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA, desde a assinatura do CONTRATO e durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO, sera executada pelo PODER CONCEDENTE, por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA ou outro que venha a substituir,
e podera contar com a assisténcia técnica do VERIFICADOR INDEPENDENTE nos termos deste
CONTRATO.

24.1.1 A CONCESSIONARIA facultara a0 VERIFICADOR INDEPENDENTE, e ao
PODER CONCEDENTE, ou a qualquer outra entidade que o PODER CONCEDENTE
indicar, o livre acesso, em qualquer época, as areas, instalacdes e locais referentes a
CONCESSAO, incluindo estatisticas e registros administrativos e contdbeis, e prestara sobre
esses, no prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente

solicitados.
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24,2 O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados,
incluindo-se o VERIFICADOR INDEPENDENTE, podera realizar, na presenga de representantes da
CONCESSIONARIA, testes ou ensaios, bem como executar medigdes amostrais in loco, que
permitam avaliar adequadamente as condigdes de funcionamento e as caracteristicas dos

equipamentos, sistemas e instalagdes utilizados na CONCESSAO.

243 A CONCESSIONARIA seré obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir,
as suas expensas, as falhas, vicios ou defeitos verificados na prestagdo dos SERVICOS, observados

os critérios e os prazos de atendimento fixados no CADERNO DE ENCARGOS.

244 O PODER CONCEDENTE registrara e processara as ocorréncias apuradas pela fiscalizacao,
notificando a CONCESSIONARIA para regularizagio das falhas, vicios ou defeitos verificados.

24.4.1 O descumprimento das obrigagdes do CONTRATO e dos prazos de regularizagdo ou
corre¢io determinados pelo PODER CONCEDENTE sujeitari a CONCESSIONARIA 2
aplicag@o de penalidades previstas no CONTRATO.

245 O PODER CONCEDENTE podera exigir, nos prazos que vier a especificar, sempre
compativeis com a solicitagdo realizada e, em qualquer caso, ndo inferior a 15 (quinze) dias, que a
CONCESSIONARIA apresente um plano de agio visando reparar, corrigir, interromper, suspender ou

substituir qualquer atividade executada de maneira viciada, defeituosa ou incorreta.

24.5.1 Em caso de omissio da CONCESSIONARIA quanto a obrigagdo prevista na
Subclausula 24.4.1, sem prejuizo da hipétese de intervencdo prevista na Clausula 46, o
PODER CONCEDENTE podera proceder a correcdo da situagdo, diretamente ou por
intermédio de terceiro, inclusive com a possibilidade de ocupagdo provisoria dos bens e

instalacdes da CONCESSIONARIA.

24.5.2 O prazo minimo a que se refere a subclausula 24.5 podera ser inferior a 15 (quinze)
dias no caso de situacdes de urgéncia devidamente caracterizadas e registradas pelo PODER

CONCEDENTE.
25 VERIFICADOR INDEPENDENTE

25.1 O PODER CONCEDENTE sera auxiliado pelo servigo técnico de verificacdo independente
no acompanhamento da execugdo do CONTRATO); na aplicagdo do SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO e do MECANISMO DE PAGAMENTO para céalculo da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, da
COTA EXPANSAO e das indenizagdes, bem como no acompanhamento da execu¢io do CADERNO
DE ENCARGOS e das DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTALIS e das demais obrigacdes
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assumidas pela CONCESSIONARIA.

25.1.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades e sob a
orientacdo do PODER CONCEDENTE, realizard as diligéncias necessarias ao cumprimento
de suas fungoes, realizando levantamentos e medi¢des de campo e colhendo informagdes junto
4 CONCESSIONARIA e ao PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda
a base de dados da CONCESSAO.

25.1.2 A contratacdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE e¢ os custos a ele relacionados
caberdo 8 CONCESSIONARIA, nos termos da legislagdo aplicavel e das DIRETRIZES DO
VERIFICADOR INDEPENDENTE, inclusive a eventual necessidade de vistorias adicionais

para concluir determinado relatorio, parecer e/ou aprovagao.

25.1.3 O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser pessoa juridica com alto grau de
especializagdo técnica e adequada organizagao, corpo técnico qualificado, além de destacada
reputacdo ética junto ao mercado e com notoria especializacdo na afericdo de qualidade na

prestacdo de servicos, assim considerada a experiéncia comprovada nos termos das

DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE.

25.1.4 A aferigdo realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e os relatérios por ele
produzidos serdo emitidos conforme a periodicidade ¢ demais requisitos estabelecidos nas
DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE, no CADERNO DE ENCARGOS ¢
no SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

25.2 O PODER CONCEDENTE podera solicitar o auxilio do VERIFICADOR INDEPENDENTE
em eventual liquidagdo de valores decorrentes da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro

contratual e do pagamento de indenizagdes 8 CONCESSIONARIA.

25.2.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera auxiliar o PODER CONCEDENTE
nas situagdes apontadas como ensejadoras de desequilibrio econdmico-financeiro contratual

em que tenha prestado servigo técnico de verificagdo independente.

25.2.2 O auxilio prestado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE sera materializado, se
possivel, por meio de laudos econémicos, sem prejuizo da contratagdo de outras entidades

especializadas pelas PARTES para a prestagdo de consultorias, na forma prevista na

Subclausula 42.4.3.

25.2.3 Os custos relacionados a eventuais acréscimos ou alteracdes no escopo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, em decorréncia dos servigos de auxilio ao PODER
CONCEDENTE mencionados na Subcldusula acima 25.2, serdo antecipados pela
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CONCESSIONARIA e compensados concomitantemente com os processos de reequilibrio

econdmico-financeiro do CONTRATO.
26 SEGUROS

26.1 A partir da FASE I e até o fim do PRAZO DA CONCESSAQ, a CONCESSIONARIA devera
contratar ¢ manter em vigor, promovendo as renovagdes, prorrogacdes ¢ atualizacdes necessarias,

apolices de seguro que sejam suficientes para a cobertura:

26.1.1 de danos aos bens patrimoniais de propriedade da CONCESSIONARIA, do PODER
CONCEDENTE ou de terceiros, que estejam sob sua guarda e custodia na execucdo dos

SERVICOS, incluindo, mas ndo limitando, aos riscos de:

I. incéndio, queda de raio e explosdo de qualquer natureza, para todos os
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e demais edificagdes da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA e respectivos contetidos, incluindo os equipamentos que
sejam de propriedade ou uso exclusivo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO

PUBLICA e de terceiros sob sua guarda e custodia;

il. eventos da natureza, tais como: vendaval, furacdo, ciclone, granizo,

desmoronamento, alagamento, inundagdes ¢ fumagas;

1. impacto de veiculos terrestres e queda de aeronaves;
1v. danos elétricos;

V. tumultos, greves, manifestagdes e lock-out;

vi. equipamentos eletronicos; e

vii. equipamentos moveis e estacionarios.

26.1.2 de danos materiais, pessoais ¢ morais causados a terceiros que sejam a ela imputadas
durante a operag@o ou obras, instalagdes, montagens, reformas e ampliagdes que porventura

venham a ocorrer, incluindo, mas nio limitando, aos seguintes itens:

1. responsabilidade civil operagdes, bem como existéncia, uso ¢ conservacao dos
bens;

ii. responsabilidade civil do empregador;

1. erros de projeto;
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v. responsabilidade civil cruzada; e
V. lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil (para atender terceiros).

26.1.3 dos riscos relativos a toda e qualquer execugdo de obras, instalagdes e montagens,
reformas e ampliagdes que porventura venham a ocorrer ao longo da CONCESSAO,

incluindo, mas ndo limitando, aos seguintes itens:

1. cobertura de obra civil em construcdo, instalagdo e montagem, com erro de

projeto e riscos do Fabricante;

ii. danos em consequéncia de erro de projeto e riscos do fabricante com a mesma

Importancia segurada da cobertura basica;

1. despesas com desentulho do local;

iv. ferramentas de pequeno e médio porte;

v. equipamentos moveis, estaciondrios utilizados na obra;

Vi. obras concluidas;

vii. obras temporarias;

viil. honorarios de peritos;

ix. obras aceitas e colocadas em operacao;

X. armazenagem fora do canteiro de obra;

xi. tumultos, propriedade circunvizinha, despesas extraordinarias;
Xil. despesas com contengdo e salvamento de sinistros;

Xiii. responsabilidade civil decorrentes de obra civil em construgdo, instalagdo e

montagem, com cobertura adicional de erro de projeto, responsabilidade civil cruzada e

fundacdes;

Xiv. danos morais decorrentes de obra civil em construgdo, instalacdo e montagem,
com cobertura adicional de erro de projeto, responsabilidade civil cruzada e fundagoes;

€

XV. despesas extraordinarias.
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26.2 Para a contratacdo das apolices de seguros e respectivas coberturas de riscos, a
CONCESSIONARIA tera liberdade para conjugagdo de diferentes tipos de apélice e produtos
disponiveis do mercado securitario, sem prejuizo da defini¢do de condigdes especificas junto a
seguradora, a despeito da nomenclatura oficial adotada para cada apdlice, desde que sejam observadas
as diretrizes dessa Clausula e que a cobertura dos riscos acima descritos seja materialmente

contemplada.

26.2.1 Para fins deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER
CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, em até 15 (quinze) dias antes do
vencimento dos seguros vigentes, as apolices dos seguros contratados e renovados, em via

original, segunda via, ou copia digital, devidamente certificadas.

26.3  As apolices deverdo ser contratadas junto a seguradoras e resseguradoras devidamente

regularizadas pela SUSEP.

264 O PODER CONCEDENTE devera figurar como cossegurado nas apolices de seguros
referidas no CONTRATO.

26.4.1 As coberturas tratadas na Subclausula 26.1.2 deverao considerar como cossegurados
além da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE, seus administradores, agentes
financeiros, empregados, funcionarios, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais, pessoais e
morais, custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais,
pessoais ou morais, decorrentes das atividades abrangidas pela CONCESSAO, inclusive, mas
nao se limitando, a danos involuntarios pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros
e seus veiculos, devendo tal seguro ser contratado com limites de indenizacdo compativeis

com os riscos assumidos para danos a terceiros.

26.5 As apolices de seguros poderdo estabelecer como beneficiaria da indenizagdo um ou algum

dos FINANCIADORES.

26.6 Nas apolices de seguros, devera constar a obrigagdo das seguradoras informarem,
imediatamente, a0 PODER CONCEDENTE, as altera¢des nos contratos de seguros, principalmente
as que impliquem o cancelamento total ou parcial, a suspensdo, a modificagdo ou a substituigdo de
quaisquer apolices contratadas pela CONCESSIONARIA, bem como a redugdo das importancias

seguradas ou alterag@o nas coberturas e demais condigdes correspondentes.

26.7  Os limites minimos de indenizacgdo a serem declarados nas apodlices de seguro, incluidos os

danos materiais ¢ os danos morais abrangidos, deverdo considerar possibilidade maxima de
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indenizagdo com base no maior dano provavel, levando em conta os valores do patriménio coberto da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA no estado de novo, incluindo a edificacéo,
mercadorias, materiais permanentes, equipamentos e outros, de propriedade da CONCESSIONARIA,
do PODER CONCEDENTE e de terceiros, alocados e destinados & operacdo da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA.

26.7.1 O valor da cobertura do seguro previsto na Subcldusula 26.1.3 devera corresponder a
todo o empreendimento previsto no periodo das obras de modernizacio da REDE

MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

26.7.2 No caso de realizagdo de EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, os valores a serem considerados deverdo corresponder ao valor do investimento
realizado, somado ao valor dos BENS REVERSIVEIS existentes, se estes estiverem expostos
a qualquer tipo de riscos decorrentes da EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, e, desde que tais riscos estejam excluidos das outras apélices de
seguros exigidas pelo presente CONTRATO.
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26.7.2.1 Alternativamente, a cobertura para reformas e ampliagdes, poderd ser
contratada com o titulo “Pequenas Obras de Engenharia”, neste caso, usando como base
para a definicdo do limite segurado a ser utilizado apenas o valor do investimento
maximo por unidade. Tal procedimento sera aceito desde que se evidencie que os danos
as instalagdes em funcionamento permanecerdo cobertos, devendo ainda ser incluida a
cobertura de obras civis e instalagdo e montagem na apolice de responsabilidade civil

para que os danos decorrentes destas reformas e/ou ampliagdes estejam cobertos.

26.7.3 O valor em risco estimado do patrimonio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA a ser declarado na apolice de seguro prevista na Subclausula 26.1.1, sera
equivalente ao somatodrio do valor no estado de novo de todos os bens, incluindo a edificagao,
mercadorias, materiais permanentes, equipamentos e outros, de propriedade da
CONCESSIONARIA, do PODER CONCEDENTE e de terceiros, alocados e destinados a
operagdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

26.7.4 Para os seguros previstos na Subclausula 26.1.3, o valor em risco devera corresponder
ao valor dos investimentos totais, incluindo obras civis, instalagdes e montagens, despesas de
gerenciamento, equipamentos e todos os demais custos que venham a ocorrer em um eventual

sinistro.

26.8  Os montantes cobertos pelos seguros deverao ser reajustados anualmente, na mesma data e

pela aplicacdo do mesmo FATOR DE REAJUSTE previsto neste CONTRATO.

Pégina 36 de 126

=



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

26.9  Os limites de indeniza¢do previstos na Subcldusula 26.7 sdo minimos e¢ ndo isentam a
CONCESSIONARIA de responder por todos e quaisquer perdas e danos causados a terceiros que
ultrapassem tais limites, mesmo que possam ndo estar amparadas pelas apodlices que vierem a ser
contratadas, ou ainda, correrio por conta exclusiva da CONCESSIONARIA, toda e quaisquer
franquias que venha a ser aplicada em caso de sinistros envolvendo as coberturas contratadas nas

apolices.

26.10 A CONCESSIONARIA devera executar o trabalho de gerenciamento de risco, por meio do
qual, periodicamente serdo avaliadas as condi¢des de funcionamento da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA para verificar alteragdes no grau de risco do empreendimento e, a partir

deste levantamento, serdo propostas adequagdes e acdes para gerenciar € minimizar estes riscos.

26.11 Fica a critério da CONCESSIONARIA a contratagio de quaisquer outras coberturas

adicionais as estabelecidas nesta Clausula 26.

26.12 A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia ou omissdes
decorrentes da realizagdo dos seguros de que trata 0o CONTRATO, bem como pelo pagamento integral
da franquia, na hipotese de ocorréncia do sinistro e utilizacdo de qualquer apoélice prevista neste

CONTRATO.

26.12.1 Eventual negativa de pagamento da indenizagdo pela seguradora também ndo eximira

a CONCESSIONARIA das suas responsabilidades assumidas neste CONTRATO.

26.13 A existéncia de cobertura securitaria ndo exime a responsabilidade da CONCESSIONARIA
de substituir os BENS VINCULADOS que tenham sido danificados ou inutilizados.

26.14 A CONCESSIONARIA, com autorizagio prévia do PODER CONCEDENTE, podera alterar
coberturas ou outras condigdes das apoélices de seguro, visando a adequa-las as novas situagoes que

ocorram durante a vigéncia do CONTRATO.
27 ATIVIDADES RELACIONADAS
27.1  Condicoes para exploracio das ATIVIDADES RELACIONADAS

27.1.1 A CONCESSIONARIA poderd explorar ATIVIDADES RELACIONADAS,
diretamente ou mediante a celebracdo de contratos com terceiros, desde que previamente

autorizadas pelo PODER CONCEDENTE.

27.1.1.1 A exploragdo comercial pretendida ndo podera prejudicar os padrdes de
seguranga, qualidade e desempenho dos SERVICOS e devera ser compativel com as

normas legais e regulamentares aplicaveis ao CONTRATO.
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27.1.2 Fica desde j& autorizada a exploracdio das seguintes ATIVIDADES
RELACIONADAS:

i. aluguel, locacdo ou cessdao de espaco na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA;

ii. exploragdo de servicos que se utilizem da infraestrutura do SISTEMA DE
TELEGESTAO; a instalagdo de ciAmeras de videomonitoramento ou de pontos de

internet sem fio (WiFi) pela CONCESSIONARIA;
iii. exploragdo de atividades que visam gerar receitas atreladas a créditos de carbono.

27.1.3 Na hipétese de ATIVIDADES RELACIONADAS ndo descritas na Subclausula
27.1.2, a CONCESSIONARIA devera solicitar ao PODER CONCEDENTE autorizagio para
a sua exploragdo, o qual tera o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo,

para se pronunciar a respeito da solicitagdo.

27.1.3.1A solicitagdio de autorizacdo para exploragio de ATIVIDADE
RELACIONADA devera possuir o seguinte conteido minimo:

1. o objeto da atividade e seu publico-alvo;

ii. a projecdo do fluxo de caixa mensal de investimentos, de despesas e de receitas

aplicaveis.

27.1.4 No prazo previsto na Subclausula 27.1.3, o PODER CONCEDENTE podera solicitar
esclarecimentos sobre a viabilidade técnica e juridica da proposta, bem como outras
informacdes que forem necessarias a melhor compreensdo do negocio, hipotese na qual o
prazo previsto na Subclausula acima ficara suspenso, da data da comunicagdo a

CONCESSIONARIA até o recebimento da resposta pelo PODER CONCEDENTE.

27.1.5 Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a solicitagdo feita pela
CONCESSIONARIA devera ocorrer de forma fundamentada, por escrito, e somente podera

se basear nas seguintes razoes:
i.  inviabilidade economico-financeira, técnica ou juridica da proposta;

ii. inadimplemento da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigagdes do
CONTRATO; ou

iii. incompatibilidade com projetos ou programas do PODER CONCEDENTE.
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27.1.6 Caso o PODER CONCEDENTE nao se manifeste no prazo previsto na Subclausula
27.1.3, considerar-se-4 deferida a solicitagio da CONCESSIONARIA apresentada nos termos
da Subclausula 27.1.3.1.

27.1.7 A CONCESSIONARIA nido tera direito a indenizagdes ou & recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO na hipétese de negativa do PODER
CONCEDENTE quanto a solicitagdo para o desenvolvimento de ATIVIDADE
RELACIONADA.

27.1.8 O fornecimento de energia elétrica destinado & exploracio de ATIVIDADES
RELACIONADAS devera ser objeto de contrato especifico, junto a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, cabendo & CONCESSIONARIA o pagamento das contas de consumo
correspondentes, ou, caso a celebracdo de contrato especifico ndo seja viavel, deverd a
CONCESSIONARIA ressarcir o PODER CONCEDENTE dos custos decorrentes do
consumo de energia da ATIVIDADE RELACIONADA.

27.1.9 O PODER CONCEDENTE poder4, diretamente ou por meio de terceiros desenvolver
atividades na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, desde que seu

desempenho ndo prejudique ou coloque em risco a prestagdo ou a qualidade dos SERVICOS.

27.1.9.1Na hipétese da Subclausula 27.1.9, caberd 8 CONCESSIONARIA somente o
compartilhamento das estruturas integrantes da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA fazendo jus a remuneragio proporcional ao respectivo

uso.

27.1.9.2 A remuneragdo prevista na Subclausula 27.1.9.1 sera fixada por acordo entre
as PARTES, podendo o VERIFICADOR INDEPENDENTE ser consultando no caso
de divergéncia sobre o montante remuneratorio, a fim de que apresente referéncia que

entenda compativel com o mercado.

27.1.9.3Caso ndo haja consenso em relagdo a proposta formulada pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, a PARTE interessada podera acionar os

mecanismos de resolugdo de disputas previstos neste CONTRATO.

27.1.9.4A CONCESSIONARIA ndo podera obstar a execugdo de atividades pelo
PODER CONCEDENTE ou por terceiro por ele indicado, independentemente de
divergéncias em relagdo a remunera¢do pelo uso da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA.

27.1.9.5 0 montante remuneratério definido pelo VERIFICADOR INDENPEDENTE
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serd adotado pelas PARTES enquanto ndo for emitida decisdo pelo mecanismo de

solucdo de controvérsias eventualmente acionado.
Compartilhamento de receitas

272.1 As RECEITAS ACESSORIAS decorrentes da exploragio de ATIVIDADE
RELACIONADA serdo compartilhadas pela CONCESSIONARIA em favor do PODER
CONCEDENTE na proporgao de:

i.  15% (quinze por cento) da receita bruta apurada na exploragdo da ATIVIDADE
RELACIONADA prevista na Subclausula 27.1.2.1;

ii. 5% (cinto por cento) da receita bruta apurada na exploragao das ATIVIDADES
RELACIONADAS previstas nas Subclausulas 27.1.2.ii e 27.1.2.iii ou de outra
ATIVIDADE RELACIONADA que venha a ser autorizada no curso da
CONCESSAO.

27.2.2 A CONCESSIONARIA devera manter contabilidade especifica de cada contrato de
ATIVIDADE RELACIONADA, em especial quanto as respectivas RECEITAS
ACESSORIAS, bem como enviar relatorios gerenciais mensais ao PODER CONCEDENTE
acerca da execugdo de cada ATIVIDADE RELACIONADA.

27.2.3 O repasse do compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS devera ser feito
preferencialmente por meio do desconto na CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA

com periodicidade mensal.
Formalizacio de contratos relacionados a ATIVIDADES RELACIONADAS

27.3.1 Em regra, aplicar-se-a o regime juridico de Direito Privado para contratos decorrentes

das ATIVIDADES RELACIONADAS.

27.3.2 O contrato relativo a exploragdo de quaisquer ATIVIDADES RELACIONADAS tera
vigéncia limitada ao término deste CONTRATO e ndo podera, em qualquer hipodtese,

prejudicar a CONCESSAO.

27.3.2.10s eventuais débitos relativos ao compartilhamento das RECEITAS
ACESSORIAS deverio ser quitados pela CONCESSIONARIA até o pagamento da
tltima CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA ou, em caso de extingdo
antecipada do CONTRATO, no momento da indenizagdo.

27.3.3 A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE copia dos
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contratos firmados com terceiros para a sua execugdo ou exploragao.
27.4  Tratamento dos bens relacionados a ATIVIDADES RELACIONADAS

27.4.1 Os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA para a exploragio de
ATIVIDADES RELACIONADAS néo serdo considerados como investimentos em BENS
REVERSIVEIS, e, nesse caso, as regras contratuais relativas as indenizagdes por extingio

antecipada do CONTRATO nao sdo aplicaveis a estes investimentos.

27.4.2 Sem prejuizo do disposto na Subclausula 27.4.1, as PARTES poderdo negociar no
contrato de ATIVIDADE RELACIONADA a transferéncia, conforme aplicavel, de certos
ativos ao PODER CONCEDENTE e desde que observada a legislagdo pertinente.

27.4.2.1Caso o PODER CONCEDENTE nio tenha interesse na transferéncia dos
ativos, a CONCESSIONARIA sera responsavel por remover todos os equipamentos

relacionados a ATIVIDADES até o término do CONTRATO.
28 DIREITOS DOS USUARIOS
28.1  Sem prejuizo de outros direitos e obrigagdes previstos em lei, sdo direitos dos USUARIOS:

1. contar com a prestagdo de SERVICOS de qualidade, com base no disposto no

SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO;

1i. receber informacdes do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA
referente a prestagdo dos SERVICOS;

1il. levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA as

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes aos SERVICOS prestados;

iv. comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela

CONCESSIONARIA na prestacao dos SERVICOS; e
V. contar com CANAIS DE ATENDIMENTO, conforme CADERNO DE ENCARGOS.
29 COMITE DE GOVERNANCA

29.1 Para a coordenagdo, integracdo e disciplina dos esfor¢cos das PARTES na execugdo dos
SERVICOS e das obrigagoes sob responsabilidade do PODER CONCEDENTE, as PARTES deverao
instituir, em até 90 (noventa) dias contados da publicagdo do extrato do CONTRATO no DO, um
COMITE DE GOVERNANCA que seré regido por regulamento proprio, respeitando as disposi¢des

abaixo.
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29.2 O COMITE DE GOVERNANCA tera como objetivo principal discutir e aperfeigoar a relagio
entre a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE no 4mbito do CONTRATO e teré, dentre

outras, as seguintes fun¢des:

L. atuagdo conjunta da CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE no
relacionamento com a EMPRESA DISTRIBUIDORA, para atendimento adequado aos
objetivos e parametros dos SERVICOS estabelecidos neste CONTRATO e seus ANEXOS;

1. acompanhamento da elaboragdo e atualizagdo do CADASTRO, bem como
identificacdo de eventuais erros e falhas, e estabelecimento de medidas e procedimentos

necessarios a sua corregio e realizagdo, pela CONCESSIONARIA;

1. eliminagdo de dificuldades, conflitos e divergéncias entre as equipes da

CONCESSIONARIA e do PODER CONCEDENTE;

iv. instituicao e divulgacdo de regras, fluxos e métodos de trabalho visando a integracdo

dos funcionarios do PODER CONCEDENTE com os funcionarios da CONCESSIONARIA;
v. registro e relato das imperfei¢cdes apuradas no decorrer da execugdo do CONTRATO;

vi. identificacdo de possiveis aperfeicoamentos na gestdo dos SERVICOS e da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

Vil. acompanhamento da execucdo dos SERVICOS durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO;

viii.  planejamento do inicio das operagdes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA inicial e da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA modernizada;

iX. programagdo de a¢des emergenciais no curso da operagdao dos SERVICOS; e
X. outras acdes que vierem a ser definidas pelas PARTES.

293 O COMITE DE GOVERNANCA possuira, no minimo, 2 (dois) integrantes e sera composto

por representantes das PARTES em niimeros iguais.

29.3.1 Eventualmente, especialistas poderdo ser convocados pelo COMITE DE
GOVERNANCA caso exista necessidade da analise e/ou desenho de aspectos técnicos

especificos da CONCESSAO.

29.4 O COMITE DE GOVERNANCA buscara definir os critérios e os protocolos para o melhor
desempenho dos SERVICOS, de forma a atender os USUARIOS dentro dos padrdes de qualidade
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estabelecidos no CONTRATO e seus ANEXOS.

29.5 As decisdes do COMITE DE GOVERNANCA dependerdo do consenso de todos os

representantes.

29.6 As decisdes do COMITE DE GOVERNANCA ndo poderdo alterar as obrigagdes
estabelecidas neste CONTRATO.

29.6.1 Para que tenham validade e sejam aplicaveis, as propostas formuladas pelo COMITE
DE GOVERNANCA que alterem as obrigagdes do CONTRATO ou que afetem o equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO deverdo ser formalmente submetidas e aprovadas pelo
PODER CONCEDENTE antes de sua concretizagdo e deverdo ser incorporadas ao
CONTRATO por meio de termo aditivo.

29.7  Os procedimentos e decisdes do COMITE DE GOVERNANCA n#o afastam as obrigacdes,
penalidades e aplicagdio do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO previstos no
CONTRATO e nos ANEXOS.

29.8  As PARTES poderio, ainda, convocar a instauragio de COMITES DE GOVERNANCA
especificos (ad hoc), quando julgarem pertinente, sendo-lhes aplicaveis, no que couber, as disposigoes

desta Clausula.
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CAPITULO IV — ESTRUTURA JURIDICA E OPERACIONAL DA CONCESSIONARIA
30 COMPOSICAO SOCIETARIA

30.1 A CONCESSIONARIA devera comunicar a0 PODER CONCEDENTE, no prazo de até 15
(quinze) dias, as alteragdes na sua composicgdo societaria descrita nos ATOS CONSTITUTIVOS DA
CONCESSIONARIA, apresentando os documentos societarios pertinentes, observadas as restrigdes

definidas no CONTRATO.

30.2 A transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE da CONCESSIONARIA devera ser
previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE nos termos da lei e somente podera ocorrer
apos o encerramento da FASE II, exceto na hipétese de faléncia iminente por parte da

CONCESSIONARIA devidamente comprovada.

30.2.1 As condicles estabelecidas na Subclausula 30.2 aplicam-se também a retirada, por
qualquer razdo, da empresa detentora do atestado de HABILITACAO TECNICA, da
composigio societaria da CONCESSIONARIA.
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30.2.2 A administragdo temporaria e assun¢ao do controle pelos FINANCIADORES da
CONCESSIONARIA deverio observar exclusivamente as condicdes definidas na Subclausula
32.6.

30.3  Durante todo o periodo da CONCESSAQ, a CONCESSIONARIA também devera submeter
a prévia autorizagdo do PODER CONCEDENTE as modificagdes no respectivo estatuto social que

envolvam:
1. cisdo, fusdo, transformacdo ou incorporacao da CONCESSIONARIA;
i, alteragio do objeto social da CONCESSIONARIA; e

1. emissdo de agdes de classes diferentes da CONCESSIONARIA além das estipuladas

inicialmente.

30.4  Para fins de obten¢iio da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO ou do CONTROLE
da CONCESSIONARIA, o interessado devera:

1. atender as exigéncias de capacidade técnica, compativeis com o estagio de execugao
do CONTRATO, idoneidade financeira e regularidade juridica, fiscal e trabalhista necessarias

a assuncdo do objeto da CONCESSAO, conforme previstas no EDITAL;

il. prestar e manter pertinentes GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO e as
apolices de seguro exigidas pelo CONTRATO; e
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1ii. comprometer-se a cumprir todas as Clausulas deste CONTRATO.

305 O PODER CONCEDENTE examinara o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA nos termos da presente Clausula no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogaveis
por igual periodo, podendo solicitar esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA,
convocar os acionistas controladores da CONCESSIONARIA e promover outras diligéncias

consideradas adequadas.

30.6  Encerrado o prazo previsto acima, incluindo-se eventual prorrogacdo, sem manifestacdo do
PODER CONCEDENTE, considerar-se-4 aprovado o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela
CONCESSIONARIA.

30.7 A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO ou do controle da CONCESSIONARIA,
sem a prévia autorizagdio do PODER CONCEDENTE, implicara a imediata caducidade da
CONCESSAO.

31 CAPITAL SOCIAL

31.1 O valor da SUBSCRICAO E INTEGRALIZACAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL
estabelecido como condigdo para assinatura do CONTRATO devera ser mantido até a emissdo do
TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA.

312 Apdés a emissio do TERMO DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, o capital social da
CONCESSIONARIA podera ser reduzido a qualquer valor, observada a legislagdo societéria aplicavel
areducdo de capital social sem que seja necessaria autorizagdo especificado PODER CONCEDENTE.

32 FINANCIAMENTO

32.1 A CONCESSIONARIA ¢ a tinica e exclusiva responsavel pela obtengdo dos financiamentos
necessarios a execugdo dos SERVICOS e do objeto da CONCESSAO, podendo escolher, a seu critério
e de acordo com sua propria avaliagdo, as modalidades e os tipos de financiamento disponiveis
assumindo os riscos diretos pela liquidagdo de tais financiamentos, de modo a cumprir, cabal e

tempestivamente, com todas as obrigacdes assumidas no CONTRATO.

32.1.1 A CONCESSIONARIA nio poderd invocar qualquer disposi¢do, Clausula ou
condi¢do dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos respectivos

recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigagoes assumidas no CONTRATO.

32.2 A CONCESSIONARIA podera oferecer em garantia dos financiamentos contratados, ou
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como contra garantia de operacdes de crédito vinculadas ao cumprimento das obrigagdes deste
CONTRATO, os direitos emergentes da CONCESSAO, em especial os direitos creditorios relativos a
CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA, podendo, para tanto ceder fiduciariamente,
vincular, empenhar, gravar, ou por qualquer forma constituir 6nus real sobre os direitos principais e
acessorios aqui referidos, desde que o oferecimento de tais garantias ndo inviabilize ou impossibilite

a continuidade da execugdo dos SERVICOS, nos termos deste CONTRATO.

32.2.1 Também poderdo ser oferecidas em garantia aos FINANCIADORES as acdes
representativas do capital social da CONCESSIONARIA, inclusive do bloco de CONTROLE,

sob qualquer das modalidades previstas em lei.

32.2.2 A constituicdo das garantias referidas nas Subclausulas acima devera ser comunicada
ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados de seu registro nos
orgios competentes, € acompanhada de informacdes relacionadas as condigdes, prazos e

modalidade de financiamento contratada.

32.3 O PODER CONCEDENTE prestara esclarecimentos na forma da legislacao aplicavel, sempre
que necessario ou assim requerido pelos FINANCIADORES.

32.3.1 Competira ao PODER CONCEDENTE informar aos FINANCIADORES o
descumprimento do CONTRATO pela CONCESSIONARIA ¢ a ocorréncia de CASO
FORTUITO OU FORCA MAIOR.

32.4  Quando da contratagdo de FINANCIAMENTO, a abranger a emissao de titulos de divida ou
a realizagdo de operacdo de divida de qualquer outra natureza, inclusive, mas ndo se limitando, a
emissdo de debéntures ou bonds, estrutura¢do de Fundo de Investimento em Direitos Creditorios -
FIDC e outros; a CONCESSIONARIA devera prever expressamente e garantir a efetividade, por meio
contratual, da obrigagdio do FINANCIADOR ou do estruturador da operacdo de comunicar
imediatamente ao PODER CONCEDENTE o descumprimento de qualquer obrigagdo contratual
(covenants) estabelecida entre 0o FINANCIADOR ou estruturador e a CONCESSIONARIA, que possa
ocasionar a execu¢do de garantias ou a intervengdo nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO.

32.5 Caso haja previsdo expressa nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO celebrados pela
CONCESSIONARIA, os FINANCIADORES terdo direito:

1. a acompanhar ¢ serem informados, pari passu, do andamento dos procedimentos,

autuagdes e processos administrativos de aplicagdo de penalidades 8 CONCESSIONARIA;

1. de acessar aos sistemas informatizados de gerenciamento de informacdes, dados e

documentos da CONCESSIONARIA, na forma e nos limites previstos nos CONTRATOS DE
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FINANCIAMENTO, observada, em qualquer caso, a inviolabilidade e confidencialidade de
todas as informac¢des do PODER CONCEDENTE e dos USUARIOS;

1ii. a receber o pagamento direto de indenizacdes e outros valores, na forma disciplinada
no CONTRATO DE FINANCIAMENTO e observadas as regras constantes deste
CONTRATO;

v. a adimplir em seu préprio nome as obrigacdes pelas quais a CONCESSIONARIA
estiver em mora frente ao PODER CONCEDENTE;

v. a assumir a administracio temporaria ou 0 CONTROLE da CONCESSIONARIA para
promover sua reestruturacdo financeira ¢ assegurar a continuidade da prestagdo dos
SERVICOS, nos termos do art. 5°, §2°, I da LEI FEDERAL DE PPP, observadas as condigdes

estabelecidas nesta Clausula.

32.5.1 A CONCESSIONARIA podera solicitar a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA, mediante notificagdo, com copia para o PODER CONCEDENTE, o
pagamento de parte ou totalidade da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, do
BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, da COTA EXPANSAO e das indenizacdes
relativas a este CONTRATO diretamente aos FINANCIADORES, até o limite dos créditos
vencidos e exigiveis segundo os respectivos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO,
observadas as demais disposicdes e limites previstos neste CONTRATO. O pagamento direto,
assim que efetuado, significara a quitacdo das obrigagdes do PODER CONCEDENTE perante
a CONCESSIONARIA pelo montante pago.

32.6  Para assegurar a continuidade da CONCESSAO, ¢ facultada aos FINANCIADORES, desde
que prevista a possibilidade nos respectivos contratos de financiamento, assumir o CONTROLE
societario da CONCESSIONARIA ou exercer sua administragdo temporaria, desde que configurada

ao menos uma das seguintes hipdteses:

1. inadimplemento do FINANCIAMENTO pela CONCESSIONARIA;
il. nas demais hipdteses previstas nos contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA
e seus FINANCIADORES;

1. inadimplemento deste CONTRATO pela CONCESSIONARIA, desde que este seja

suficiente para inviabilizar ou por em risco a continuidade da CONCESSAO.
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32.6.1 Para exercicio do direito a administragdo temporaria ou a assungcdo do CONTROLE, o
FINANCIADOR, ou os terceiros por estes indicados, deverdo ainda apresentar ao PODER
CONCEDENTE documentos que comprovem o atendimento as exigéncias de HABILITACAO
JURIDICA e REGULARIDADE FISCAL e um plano de reestruturagao.

32.6.2 O plano de reestruturagao a ser apresentado pelo FINANCIADOR devera conter:
1. nomeagao do responsavel pela condugao do processo de reestruturagao;

ii. indicagdo da data de sua efetivagdo, a qual devera ocorrer pelo menos 30 (trinta) dias

uteis apos o recebimento da notificacdo pelo PODER CONCEDENTE;

1. descrig¢@o dos eventos que deram ensejo a administracdo temporaria ou assungao do
CONTROLE;
iv. identificacdo pormenorizada dos poderes a serem exercidos e dos meios de

reestruturacdo e das medidas a serem empregados para sanar os inadimplementos

identificados;

v. demonstragdo da viabilidade econdémica do plano, o qual ndo podera comprometer a

prestacio dos servigcos objeto da CONCESSAO;

vi. demonstragdes financeiras relativas ao ultimo exercicio social e as levantadas
especialmente para instruir o plano de reestruturagdo, confeccionadas com estrita observancia

da legislacdo societaria aplicavel,

vii. 0 prazo necessario para a execu¢do integral do plano, que, se exceder a 24 (vinte e
quatro) meses, dependera de autorizagdo do PODER CONCEDENTE em relagdo ao tempo
excedente, por meio da demonstracdo das circunstancias que assim o exijam e tornem

conveniente e oportuna esta solucdo; e

viii.  conter o comprometimento do FINANCIADOR ou seus representantes no sentido de
cumprir todas as disposi¢des do CONTRATO aplicaveis 8 CONCESSIONARIA, em especial
prestar e manter pertinentes GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO e as apolices de
seguro exigidas pelo CONTRATO.

32.6.3 O PODER CONCEDENTE podera solicitar esclarecimentos ou documentos aos
FINANCIADORES.

32.7  Respeitados os requisitos da Subcldusula 32.6, a administragdo temporaria ou a assung¢ao do

CONTROLE pelo FINANCIADOR fica desde logo previamente anuida pelo PODER
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CONCEDENTE.

32.8 A CONCESSIONARIA devera compartilhar com o PODER CONCEDENTE os ganhos
econdmicos efetivos, decorrentes da reducdo do risco de crédito dos financiamentos utilizados na

CONCESSAO, conforme art. 5°, IX da LEI FEDERAL DE PPP.
33 GOVERNANCA CORPORATIVA

33.1 A CONCESSIONARIA devera observar as melhores praticas de governanga corporativa
quanto as transacdes com PARTES RELACIONADAS, por exemplo, em face daquelas recomendadas
pelo Cédigo Brasileiro de Governanga Corporativa (IBGC).

332 A CONCESSIONARIA devera, em até 3 (trés) meses contado da assinatura deste
CONTRATO, desenvolver, publicar e¢ implantar uma politica de transagdes com PARTES
RELACIONADAS, observando, no que couber, as melhores praticas, ¢ contendo, no minimo, 0s

seguintes elementos:

L. critérios que devem ser observados para a realizacdo de transagdes entre a
CONCESSIONARIA e PARTES RELACIONADAS, exigindo a observancia de condigdes

equitativas, compativeis com a pratica de mercado;

ii. procedimentos para auxiliar a identificacdo de situagdes individuais que possam
envolver conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de voto com

relagdo a acionistas ou administradores da CONCESSIONARIA;

1. procedimentos e responsaveis pela identificagdo das PARTES RELACIONADAS e
pela classificagdo de operagdes como transagdes com PARTES RELACIONADAS;

iv. indicagdo das instancias de aprovagdo das transagdes com PARTES

RELACIONADAS, a depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevancia; e

V. dever da administracio da CONCESSIONARIA formalizar, em documento escrito a
ser arquivado na CONCESSIONARIA, as justificativas da sele¢io de PARTES
RELACIONADAS em detrimento das alternativas de mercado.

vi. vedacdo a concessdo de empréstimos, financiamentos ou realizacdo de quaisquer

outras formas de transferéncia de recursos para PARTES RELACIONADAS, exceto:
a. transferéncias de recursos a titulo de distribuigdo de dividendos;

b. redugdo do capital, respeitado o previsto na Subcldusula 31.1;
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c. pagamentos de juros sobre capital proprio; e
d. pagamentos pela contratacdo de servigos em condi¢des equitativas de mercado.

33.3 A POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS devera ser atualizada
pela CONCESSIONARIA sempre que necessario, observando-se as recomendagdes de melhores
praticas ¢ a necessidade de inclusdo de disposi¢des especificas que visem a conferir maior efetividade

a transparéncia e comutatividade das transagcdes com PARTES RELACIONADAS.

33.4 A CONCESSIONARIA devera enviar ao PODER CONCEDENTE, preferencialmente de
forma digital, no prazo de 10 (dez) dias, contados da sua data de assinatura, cdpia dos contratos

firmados com PARTES RELACIONADAS.

335 A POLITICA DE TRANSACC)ES COM PARTES RELACIONADAS da
CONCESSIONARIA devera prever os valores e hipoteses de transagdio com PARTES
RELACIONADAS em que a CONCESSIONARIA devera divulgar, no PORTAL ONLINE, as

seguintes informagdes sobre a contratagdo realizada:

L. informagodes gerais sobre a PARTE RELACIONADA contratada;
ii. objeto da contratacdo;
iii. prazo da contratacao.

33.5.1 A divulgagdo em PORTAL ONLINE devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da celebragdo da transagdo com a PARTE RELACIONADA e com, no minimo, 5

(cinco) dias uteis do inicio da execugdo das obrigac¢des decorrentes da referida transagéo.

33.6 A CONCESSIONARIA declara conhecer a LEI ANTICORRUPCAO, que dispde sobre a
responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a
Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, ¢ se compromete a atuar de forma ética, integra, legal

e transparente na relacdo com o Poder Publico.

33.7  Durante a vigéncia do CONTRATO, ¢ vedado 8 CONCESSIONARIA contratar para integrar
seu quadro de funcionarios conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,

até o terceiro grau, de:
1. dirigente do 6rgdo ou entidade contratante;
il. agente publico que atue na fiscalizacdo ou na gestdo do CONTRATO; ou

iii. integrante do VERIFICADOR INDEPENDENTE que atue na verificacdo do

Pégina 50 de 126

Assinado por 5 pessoas: RODSON LUIZ LOPES, RENAN RAWLYK LOPES, ANTONIO PEDRON, SERGIO VITALINO GALVAO JUNIOR e CINTIA JAQUELINE RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ACB0-8228-C3AB-7BE9 e informe o c6digo ACB0-8228-C3AB-7BE9

=



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

CONTRATO.

33.8 A CONCESSIONARIA devera implementar, em até 6 (seis) meses, contados da DATA DE
EFICACIA, Programa de Compliance, com mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e a aplicacdo efetiva de codigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e

atos ilicitos praticados contra a administragdo publica.
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CAPITULO V - DOS PAGAMENTOS A CONCESSIONARIA

34 CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO E BONUS SOBRE A
CONTA DE ENERGIA

34.1 O PODER CONCEDENTE, por meio da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA,
pagara 8 CONCESSIONARIA a CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO
e eventual BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA, calculados com base nas disposi¢des do
SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO e no MECANISMO DE PAGAMENTO.

342 Os valores referentes ao valor d¢ CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA e COTA
EXPANSAO serido reajustados conforme disposicdes do MECANISMO DE PAGAMENTO.

35 VINCULACAO DA CIP E PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, COTA EXPANSAO E BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA PELA CONTA
VINCULADA

35.1 A garantia dos valores das obrigacdes pecunidrias devidas pelo PODER CONCEDENTE,
descritas na Subclausula 35.4, sera realizada por meio de SISTEMA DE LIQUIDEZ, constituido por
meio da vinculagdo da integralidade dos recursos decorrentes da arrecadacdo da CIP e da celebragdo

de CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

352 A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA sera escolhida e custeada pelo
MUNICIPIO dentre aquelas autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos termos da

legislacao.

35.2.1 As PARTES deverdo outorgar & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA
suficientes poderes para o desempenho das obrigacdes estabelecidas neste INSTRUMENTO,
na qualidade de mandataria, em especial para realizar todos os atos materiais necessarios a
quitacdo das obrigacdes garantidas de que trata a Subcldusula 35.4, sem prejuizo de outras
atribuicdes  definidas no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.

35.2.2 O mandato conferido a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA constitui
condicao essencial do SISTEMA DE LIQUIDEZ, sendo irrevogavel e irretratavel durante o
periodo compreendido entre a sua celebragio e 0o PRAZO DA CONCESSAO ou até o integral
cumprimento e liquidagd@o de todas as obrigacdes descritas na Subclausula 35.4 observadas as
excegdes estabelecidas no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.
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35.2.3 Por meio de acordo entre as PARTES, as condigoes do CONTRATO COM A
INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA poderdo ser detalhadas ou adaptadas as
solicitagdes da INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, sem a necessidade de
formalizagdo de aditamento ao presente CONTRATO, observados os requisitos minimos

estabelecidos no presente CONTRATO.

Pelo presente CONTRATO, o PODER CONCEDENTE vincula em favor da

necessario a quitacdo de obrigacdes remanescentes apds a extingdo da avenca, a integralidade dos

recursos provenientes de arrecadagdo da CIP, em carater irrevogavel e irretratavel, observados os
termos do SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO, MECANISMO DE PAGAMENTO
e CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, LEI DA CIP e LEI
AUTORIZATIVA.

354

353.1 Em caso de extingdo antecipada do CONTRATO, os recursos provenientes de
arrecadagio da CIP, ficam vinculados a favor da CONCESSIONARIA até que sejam adimplidas
todas as obrigacGes pecunidrias decorrentes do CONTRATO, incluidas a constituicdo de

garantias e eventuais indenizagdes advindas da contratagao.

35.3.2 Caso a CIP seja substituida ou seus valores complementados para fazer frente as
obrigacdes pecuniarias decorrentes do CONTRATO, tal fonte de recurso substitutiva ou
complementar também fica vinculada a favor da CONCESSIONARIA, ou a quem esta indicar,
em carater irrevogavel e irretratavel, durante todo o seu prazo de vigéncia ou até que sejam
adimplidas todas as obrigagdes pecuniarias decorrentes do CONTRATO, incluidas a
constituicdo de garantias e eventuais indenizagdes advindas da contratagdo, na hipotese de

extingdo antecipada do CONTRATO.

As obrigagdes pecunidrias garantidas pelo SISTEMA DE LIQUIDEZ a que se refere a

Subcléusula 35.1 sdo as seguintes:

i. pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA,
ii. pagamento de BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA;
iii. pagamento da COTA EXPANSAO;

iv. pagamento de indenizagdes e compensagdes devidas 3 CONCESSIONARIA a

qualquer titulo, em especial aquelas decorrentes da extingdo antecipada do CONTRATO;

v. compensac¢do com as despesas mencionadas na Subclausula 59.8;
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Vi recomposicdo do SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA ¢ SALDO MINIMO
DA CONTA EXPANSAO, na forma do CONTRATO COM A INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA;

Vii. quitacdo de multas decorrentes do atraso no pagamento das obrigagdes devidas pelo

PODER CONCEDENTE;

viii.  juros e demais encargos moratorios decorrentes do atraso no pagamento das

obrigacodes devidas pelo PODER CONCEDENTE de que trata os itens anteriores.

35.5 O PODER CONCEDENTE se obriga a constituir ¢ manter durante toda a vigéncia da
CONCESSAO a CONTA VINCULADA, a ser alimentada pelos valores de arrecadagdo mensal da
CIP, com o objetivo de proporcionar o fluxo de pagamento previsto no SISTEMA DE LIQUIDEZ e
detalhados no CONTRATO COM A INSTIUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

35.5.1 O MUNICIPIO devera assegurar que a EMPRESA DISTRIBUIDORA ou qualquer
agente que eventualmente a substitua na atividade de arrecadacdo da CIP direcione os valores

da arrecadagdo mensal da CIP para a CONTA VINCULADA.

35.5.2 Dos valores da CIP a serem depositados, serdo descontados o montante devido pelo
consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e o montante
eventualmente devido pela atividade de arrecadagdo da CIP pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA, caso exista lei municipal ou acordo entre esta e o MUNICIPIO que

preveja a retencao desses valores.

35.53 Caso a legislagdo municipal ou o acordo firmado entre a EMPRESA
DISTRIBUIDORA e 0 MUNICIPIO n#o preveja retengio de que trata a Subclausula anterior,
os valores da CIP mensalmente arrecadados deverdo ser depositados em sua integralidade na

CONTA VINCULADA.

35.6 O PODER CONCEDENTE devera providenciar ainda a abertura e a manutengdo da CONTA
RESERVA e CONTA EXPANSAO nas quais serdo assegurados o0 SALDO MINIMO DA CONTA
RESERVA, correspondente a 3 (trés) CONTRAPRESTACOES MENSAIS OFERTADAS, e do
SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO, correspondente a 3 (trés) vezes os LIMITES
MENSAIS DE COTA EXPANSAOQ, durante toda a vigéncia da CONCESSAO.

35.6.1 A partir da DATA DE EFICACIA até o término do 18° més do CONTRATO, das
RECEITAS VINCULADAS que transitarem pela CONTA VINCULADA sera retido
montante pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA para formagio do SALDO
MINIMO DA CONTA RESERVA e do SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO.
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35.6.2 As retengdes e depdsitos mencionados na Subclausula 35.6.1 serdo realizados (i) em
parcelas mensais de 1/18 (um dezoito avos) do total correspondente a 3 (trés)
CONTRAPRESTACOES MENSAIS OFERTADAS, pelo periodo de 18 (dezoito) meses
consecutivos e (ii) 1/18 (um dezoito avos) do total correspondente a 3 (trés) LIMITES

MENSAIS DE COTA EXPANSAO, pelo periodo de 18 (dezoito) meses consecutivos.

35.6.3 Os valores da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA e do LIMITE
MENSAL DE COTA EXPANSAO utilizados como referéncia, respectivamente, para o
SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA ¢ o SALDO MINIMO DA CONTA
EXPANSAO, serio mantidos atualizados pelo FATOR DE REAJUSTE, cabendo ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE informar & INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA os valores atualizados.

35.6.4 Sempre que constatado um volume inferior ao saldo obrigatério da CONTA
RESERVA ou da CONTA EXPANSAO, a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA
devera proceder a retencdo de recursos da CONTA VINCULADA e promover a transferéncia,
de montante suficiente 4 manutengdo do SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA ¢ do
SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO.

35.6.5 Respeitado o SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e o SALDO MINIMO DA
CONTA EXPANSAO e nio existindo inadimplementos do PODER CONCEDENTE, deverio
ser transferidos pela INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA para uma conta de livre
movimentagio indicada pelo MUNICIPIO:

i os valores que restarem na CONTA VINCULADA,;

il os valores que excederem ao SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e ao
SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO.

A partir da DATA DE EFICACIA e até o término da FASE 0, as RECEITAS VINCULADAS

transitardo pela CONTA VINCULADA a fim de que se promova, sucessivamente:

1. o pagamento da remuneracio devida a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA;

ii. a formagdo do SALDO MINIMO DA CONTA RESERVA e do SALDO MINIMO
DA CONTA EXPANSAO;

1. o custeio da manutencdo e operagio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA durante a FASE 0, conforme valores informados pelo MUNICIPIO mensalmente;
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iv. o pagamento da fatura de consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA e de outros valores eventualmente devidos pela atividade de

arrecadagdo da CIP, caso ndo haja a retencdo prévia desses montantes.

35.8 A partir da FASE 1, as RECEITAS VINCULADAS serdo utilizadas para o pagamento dos

seguintes montantes, observada a ordem de prioridade abaixo:
1. da remuneracio devida & INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;
ii. da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA do més de referéncia;
1. de eventuais BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA do més de referéncia;
1v. de eventual COTA EXPANSAO do més de referéncia;

v. dos valores necessarios a formagdo ou recomposicio do SALDO MINIMO DA

CONTA RESERVA, se necessario;

Vi. dos valores necessarios a formagdo ou recomposi¢io do SALDO MINIMO DA

CONTA EXPANSAO, se necessario;

vii. da fatura de consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA e de outros valores eventualmente devidos pela atividade de arrecadagio da CIP,

caso ndo haja a retencdo prévia desses montantes.

359 Caso haja extingdio antecipada da CONCESSAO, as RECEITAS VINCULADAS serdo

utilizadas para o pagamento dos seguintes montantes, observada a ordem de prioridade abaixo:

1. da remuneragio devida a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA;

i, das indenizagdes devidas 8 CONCESSIONARIA, na forma prevista no CONTRATO;
1ii. dos valores necessarios ao custeio da manutengdo e operacdo da REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO;

iv. da fatura pelo consumo de energia elétrica pelos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA e de outros valores eventualmente devidos pela atividade de arrecadacio da CIP,

caso ndo haja a retencdo prévia desse montante.

35.10 Apos a realizagdo dos pagamentos previstos, ndo existindo qualquer obrigacdo pendente de
integral atendimento, os recursos restantes serdo transferidos pela INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA para a conta de livre movimentagio a ser indicada pelo MUNICIPIO.

Pégina 56 de 126

Assinado por 5 pessoas: RODSON LUIZ LOPES, RENAN RAWLYK LOPES, ANTONIO PEDRON, SERGIO VITALINO GALVAO JUNIOR e CINTIA JAQUELINE RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ACB0-8228-C3AB-7BE9 e informe o c6digo ACB0-8228-C3AB-7BE9

=



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

35.11 As contas integrantes do SISTEMA DE LIQUIDEZ ndo poderdo ser livremente
movimentadas pelo PODER CONCEDENTE ou por qualquer agente politico, ente ou 6rgdo integrante
da estrutura administrativa do MUNICIPIO até o cumprimento integral das obrigacdes assumidas no

CONTRATO.

35.12 E vedada a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA direcionar as receitas vinculadas
para quaisquer outras contas distintas da CONTA VINCULADA, da CONTA RESERVA ¢ da
CONTA EXPANSAO, ainda que tal transferéncia tenha sido determinada pelo PODER
CONCEDENTE ou por qualquer agente politico, ente ou 6rgdo integrante da estrutura administrativa
do MUNICIPIO, ressalvadas as movimentagdes inerentes ao SISTEMA DE LIQUIDEZ, conforme
CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA.

35.13 Caso os recursos decorrentes da CIP ndo sejam suficientes a efetivacdo do pagamento das
obrigacdes a que se refere a Subcldusula 35.4 ou caso a CIP seja extinta por meio de posteriores
alteragOes legislativas caberd, tinica e exclusivamente, ao PODER CONCEDENTE o pagamento das
obrigagdes devidas 8 CONCESSIONARIA, por meio de qualquer outra fonte de recursos, conforme
previsto neste  CONTRATO e¢ no CONTRATO COM A INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA.

35.14 Na hipdtese da Clausula anterior, o PODER CONCEDENTE devera promover a
complementacio da garantia oferecida 8 CONCESSIONARIA, em montante suficiente a cobertura
das obrigacdes pecunidrias decorrentes do CONRATO, sendo desde ja aceitas as seguintes

modalidades:

. fianga bancaria, prestada por institui¢do financeira de primeira linha, assim entendidas

aquelas cuja classificagdo de forca financeira em escala nacional seja superior ou igual a
“Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado pelas agéncias de risco Moody’s, Standard &Poors ou

Fitch, respectivamente;

ii. garantia oferecida por fonte de financiamento multilateral com classificagdo de forca
financeira em escala nacional superior ou igual a “Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado pelas

agéncias de risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch;

1. seguro-garantia cujas apolices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras
de primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classificagdo de forga financeira em escala
nacional seja superior ou igual a “Aa2.br” ou A(bra), conforme divulgado pelas agéncias de

risco Moody’s, Standard & Poors ou Fitch, respectivamente;

iv. outras vinculagdes de receitas realizadas por meio de Lei Municipal, desde que a
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vinculacdo seja possivel nos termos da natureza e da legislagdo de regéncia do respectivo tipo

de receita e que o volume de receita seja consistente e compativel com as obrigacdes garantidas.

35.15 A vinculagdo da CIP e o SISTEMA DE LIQUIDEZ poderdo ser substituidos ou
complementados por quaisquer outras modalidades capazes de assegurar a manutengdo do fluxo de

pagamentos devidos & CONCESSIONARIA, mediante prévia e expressa concordincia entre as

PARTES.

35.16 Para assegurar a qualidade e a liquidez dos bens destinados a reposi¢ao ou complementacao

do SISTEMA DE LIQUIDEZ, a CONCESSIONARIA podera contratar auditoria independente.

3517 O SISTEMA DE LIQUIDEZ e as eventuais alternativas apresentadas pelo PODER
CONCEDENTE, nos termos da presente Clausula, deverdo ser compativeis com as condigdes
definidas pelas INSTITUICOES FINANCEIRAS, obrigando-se 0 PODER CONCEDENTE a realizar
todas as medidas necessarias a aceitacdo dos mecanismos de garantia pelos FINANCIADORES da

CONCESSIONARIA.

35.18 O PODER CONCEDENTE declara, desde ja, que consente com a intervencdo da
CONCESSIONARIA, na qualidade de litisconsorte, sempre que esta julgar necessario, nas agdes
judiciais ou procedimentos extrajudiciais que vierem a ser deflagrados envolvendo qualquer discussio

sobre a vinculacao de receitas de que trata esta Clausula.
36 GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
36.1 Modalidades permitidas

36.1.1 A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a critério da
CONCESSIONARIA, podera ser prestada, isolada ou de forma combinada, por meio das

seguintes modalidades:
i. caucdo em dinheiro;
ii. titulos da divida publica
iii. fianca bancaria;
iv. seguro-garantia; ou
v. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Uinico, com resgate pelo valor total.
36.2 Regras aplicaveis a todas as modalidades

36.2.1 A CONCESSIONARIA devera manter, em favor do PODER CONCEDENTE, como garantia
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do fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, em moeda corrente nacional (Real — R$), no valor de R$ 2.134.589,02 (dois
milhdes e cento e trinta e quatro mil e quinhentos e oitenta e nove reais e dois centavos), da
data de assinatura do CONTRATO até, no minimo, 120 (cento e vinte) dias apds a extingdo
do CONTRATO, no montante equivalente a 5% (cinco por cento) do VALOR DO
CONTRATO.

36.2.1.1 0 montante minimo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO sera
reajustado anualmente pelo FATOR DE REAJUSTE.

36.2.2 A CONCESSIONARIA devera promover as renovagdes e atualizagdes da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO que forem necessarias para manutengio da

vigéncia ininterrupta até 120 (cento e vinte) dias apds a extingdo do CONTRATO.

36.2.2.1 A CONCESSIONARIA devera encaminhar ao PODER CONCEDENTE, em
até 15 (quinze) dias antes do término do prazo de vigéncia da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, documento comprobatdrio de que a referida garantia

foi renovada pelo valor integral, reajustado na forma prevista neste CONTRATO.

36.2.2.2Na hipotese de execugdo parcial ou integral da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera promover sua

imediata renovacao no valor estabelecido na Subcldusula 36.2.1.

36.2.3 A restitui¢do ou liberacdo da garantia dependera da comprovacdo do integral
cumprimento de todas as obrigag¢des trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA ¢
da expedi¢do do TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL.

36.2.4 Sem prejuizo das demais hipoteses previstas no CONTRATO e na legislagdo vigente,
a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO podera ser utilizada nos seguintes casos:

1. na hipotese de a CONCESSIONARIA néo cumprir as obrigagdes previstas no
CONTRATO ou executa-las em desconformidade com o estabelecido, inclusive, mas
ndo se limitando, para ressarcimento dos custos, despesas, indenizagdes e outros

prejuizos decorrentes dessas condutas ou decorrentes da necessidade de corregdo dos

vicios, defeitos ou incorre¢des diretamente pelo PODER CONCEDENTE ou por

terceiros, na forma da Subclausula 24.5.1;

ii. na hipotese de a CONCESSIONARIA nio realizar o pagamento das multas que

lhe forem aplicadas ou indenizagdes que lhe forem impostas, na forma do CONTRATO;
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1il. na hipétese de entrega de BENS REVERSIVEIS em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas no CONTRATO;

1v. na declara¢do de caducidade; ou

v. para pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, bem como
para ressarcimento a0 PODER CONCEDENTE pelo descumprimento do previsto nas
Subcldusulas 21.5 e 21.5.1.

36.2.4.1Previamente & execu¢io da GARANTIA DE EXECUCAO, as PARTES
poderdo, mediante ajuste prévio, acordar que o ressarcimento ao PODER
CONCEDENTE sera feito mediante compensagdo com parcelas vincendas da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, hipotese na qual as PARTES, em
comunicado assinado por ambas, informardo a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, as condigdes gerais da
compensacdo (valor, nimero de parcelas e periodicidade em que serdo abatidas das

CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS).

36.2.5 A CONCESSIONARIA permanecera responsavel pelo cumprimento das demais
obrigagdes contratuais, independentemente da utilizagio da GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO.

36.2.6 Qualquer modificacio da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera ser
previamente submetida a aprovagdo do PODER CONCEDENTE.

36.3 Caucio em dinheiro

36.3.1 Quando a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO for prestada por caugio
em dinheiro, o PODER CONCEDENTE devera atualizar monetariamente os valores pela
variagio do IPCA, conforme dispde da LEI FEDERAL DE LICITACOES ou outro indice que
vier a substitui-lo oficialmente, no momento de sua restituigio 8 CONCESSIONARIA.

36.4 Titulos da Divida Publica

36.4.1 Na hipotese de a CONCESSIONARIA optar pela apresentagdo dos titulos da divida
publica, estes deverdo ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagéo e custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, sendo avaliados
seus valores conforme definidos pelo Ministério da Economia ou 6rgdo que venha a substitui-

lo.
36.5 Fianc¢a Bancaria
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36.5.1 As cartas de fianca deverdo ser contratadas junto a institui¢cdes financeiras e deverao

ter vigéncia minima de 1 (um) ano a contar da assinatura do CONTRATO.
36.5.1.1 As cartas de fianca deverdo conter:

1. obrigacdo do Banco Fiador de pagar as despesas judiciais ou
extrajudiciais no caso de o PODER CONCEDENTE ingressar em juizo para

demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a Carta de Fianca;

ii. obrigacdo do Banco Fiador de pagar pelos prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos
nesta Clausula 36, como por exemplo multas aplicadas pelo PODER
CONCEDENTE relacionadas ao CONTRATO, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificacdo escrita

encaminhada pelo PODER CONCEDENTE ao Banco Fiador;

iii.  impossibilidade de o Banco Fiador se escusar do cumprimento das
obrigagoes assumidas perante 0 PODER CONCEDENTE, ainda que haja
objecio ou oposi¢io da CONCESSIONARIA; e

iv. eleicio do Foro da Comarca do MUNICIPIO, para dirimir

controvérsias.
36.5.1.20 Banco Fiador deve ainda:

1. garantir que a Carta de Fianga esteja devidamente contabilizada e de
acordo com os regulamentos do Banco Central do Brasil em vigor, bem como

atenda aos preceitos da Legislagdo Bancaria aplicavel,

il. assegurar que os signatarios do instrumento estejam autorizados a

prestar a Fianga em nome do Banco Fiador e em sua responsabilidade;

iii.  deve estar autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de
Fianca, e que o valor da Carta de Fianga encontra-se dentro dos limites que

lhe sdo autorizados pelo Banco Central do Brasil.
36.6 Seguro Garantia

36.6.1 Os seguros-garantia deverdo ser contratados junto a Seguradoras, devidamente
constituidas e autorizadas a operar pela SUSEP, observando os termos dos atos normativos da

SUSEP aplicéveis ao seguro-garantia, e deverao ter vigéncia minima de 1 (um) ano a contar
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da data de assinatura do CONTRATO.

36.6.1.1 O seguro-garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do

CONTRATO mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

36.6.1.2Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de
renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as mesmas condi¢des e coberturas da

apolice vigente e desde que nenhum periodo fique descoberto.

36.6.1.3 A apolice de seguro-garantia devera conter ainda as seguintes disposigdes:

1. declaracdo da Seguradora de que conhece e aceita os termos e
condi¢des do CONTRATO;
ii. vedagdo ao cancelamento da apdlice de seguro-garantia por falta de

pagamento total ou parcial do prémio;

iii.  obrigacdo da Seguradora de pagar pelos prejuizos causados pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, nos limites estabelecidos
nesta Clausula 36, como por exemplo multas aplicadas pelo PODER
CONCEDENTE relacionadas ao CONTRATO, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados a partir do recebimento da notificacdo escrita

encaminhada pelo PODER CONCEDENTE a Seguradora;

iv. impossibilidade da Seguradora se escusar do cumprimento das
obrigacdes assumidas perante o PODER CONCEDENTE, ainda que haja
objegdo ou oposi¢io da CONCESSIONARIA; e

V. eleicio do Foro da Comarca do MUNICIPIO, para dirimir

controvérsias.
36.7 Modalidade titulo de capitalizagao

36.7.1 Em caso de titulo de capitalizagdo custeado por pagamento tinico, com resgate pelo
valor total, a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO devera observar o disposto na
legislacdo aplicavel, em especial as regras atinentes a modalidade instrumento de garantia
previstas nos artigos 32 ¢ 33 da Resolugdo CNSP no 384/2020 ¢ artigos 38 a 42 da Circular
SUSEP no 656, de 11 de margo de 2022.

36.7.2 Para a modalidade de titulo de capitalizagdo, devem observar-se os seguintes

requisitos:

Pégina 62 de 126

Assinado por 5 pessoas: RODSON LUIZ LOPES, RENAN RAWLYK LOPES, ANTONIO PEDRON, SERGIO VITALINO GALVAO JUNIOR e CINTIA JAQUELINE RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ACB0-8228-C3AB-7BE9 e informe o c6digo ACB0-8228-C3AB-7BE9

=



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

1. A Sociedade de Capitalizagdo emissora deve estar devidamente
constituida e autorizada a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados
(SUSEP) e ndo pode estar sob regime de direcdo fiscal, intervencdo ou

liquidacao extrajudicial;

ii. O(s) titulo(s) deve(m) indicar a LICITANTE como titular, observadas

as regras deste EDITAL aplicaveis a consorcios;

1ii. O(s) titulo(s) deve(m) indicar o PODER CONCEDENTE como
cessionario e o valor total de resgate no valor minimo correspondente ao

indicado no item;

iv.  O(s) titulo(s) emitido(s) eletronicamente com certificagdo digital
seja(m) passivel(is) de verificacdo de sua autenticidade no site da Sociedade
de Capitalizagdo emissora e/ou da Superintendéncia de Seguros Privados

(SUSEP);

v. O(s) titulo(s) de capitalizacdo emitido(s) fisicamente deve(m) possuir
assinaturas dos representantes legais da Sociedade de Capitalizagdo emissora

com reconhecimento de firma.
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CAPITULO VI - DA ALOCACAO DE RISCOS

RISCOS DO PODER CONCEDENTE

Constituem riscos suportados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, que poderio

ensejar revisdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO:

1. atraso na contratagdo de INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA e, portanto,
o consequente atraso na configuragio da DATA DE EFICACIA;

ii. passivos ambientais relacionados aos SERVICOS existentes e gerados em momento
anterior ao inicio da FASE I, incluindo o pagamento de eventuais indenizagdes pelos danos

causados;

1ii. danos 8 REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, a terceiros ou ao meio
ambiente; causados por prestadores de servicos contratados pelo PODER CONCEDENTE,
para operagio e manutengio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, até o
inicio da a FASE I;

v. impactos ocorridos durante a transi¢ao de eventual contrato de operacao e manutengao
firmado entre 0 PODER CONCEDENTE para a prestacio de servigos de ILUMINACAO
PUBLICA durante a Fase 0, desde que por motivos ndo imputaveis 8 CONCESSIONARIA;

V. alteragio das CLASSES DE ILUMINACAO dos logradouros, por determinacio do
PODER CONCEDENTE, fora dos critérios técnicos pré-definidos e dos pardmetros definidos
no CADERNO DE ENCARGOS, em decorréncia de obras ou intervencdes de qualquer

natureza por parte da Administracdo Publica municipal;

vi. solicitagbes do PODER CONCEDENTE para realocacio de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, em decorréncia de obras e ou de intervengdes de qualquer

natureza por parte Administragdo Publica municipal;

vil. solicitagbes do PODER CONCEDENTE para instalagdio de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA ADICIONALIS, conforme condigdes previstas no MECANISMO
DE PAGAMENTO;

viii.  necessidade de adequagdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados
diretamente por LOTEADORES, aos padrdes luminotécnicos da CONCESSAOQ, conforme
CADERNO DE ENCARGOS;

ix. atraso ou omissao do PODER CONCEDENTE nas providéncias que lhe cabem, dos
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quais resulte em alteragdio do resultado economico da CONCESSAO, incluindo, mas nio se
limitando, atrasos na implantagio de MARCOS DA CONCESSAO por culpa do PODER
CONCEDENTE;

X. imposicdo 8 CONCESSIONARIA, pelo MUNICIPIO, do pagamento de valores pelo
uso do solo, subsolo ou espago aéreo municipal para instalacdo de equipamentos e materiais

integrantes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

X1. custos com a realizacdo de desapropriacdes, servidoes e limitagdes administrativas,
bem como efeitos decorrentes do atraso na realiza¢do dessas atividades, desde que o atraso

ndo tenha sido causado por ato ou omissdo da CONCESSIONARIA;

Xil. ocorréncia de greves dos servidores ou empregados do PODER CONCEDENTE ou
da EMPRESA DISTRIBUIDORA que impactem o CONTRATO;

xiii.  decisdes judiciais ou administrativas que impegam ou impossibilitem a
CONCESSIONARIA de prestar os SERVICOS, exceto nos casos em que a
CONCESSIONARIA tiver dado causa & decisdo ou na hipotese de haver previsdo neste
CONTRATO que aloque o risco associado 8 CONCESSIONARIA;

xiv.  incidéncia de fontes de luz privadas (refletores, painéis, dentre outros) sobre a via
publica e obstrugio do fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA no vio para
medigdo, por elementos externos (exemplo: placas de sinalizagdo, iluminagdo privada), que
acarretem o ndo atendimento pela CONCESSIONARIA do Indicador de Iluminancia e
Uniformidade (IIU), observado o previsto no SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO e CADERNO DE ENCARGOS;

XV. ndo atendimento do Indicador de Iluminancia e Uniformidade (IIU) em razdo da
presenca de ARVORES que impactem o fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA, caso nio tenha sido executada PODA DE ARVORE nos tltimos 6 (seis) meses
para estas ARVORES por decisio do PODER CONCEDENTE na forma do plano anual de
poda de arvores e do CADERNO DE ENCARGOS ou que a PODA DE ARVORE seja
superior aos QUANTITATIVO ANUAL DE PODA DE ARVORES;

xvi.  solicitagdo do PODER CONCEDENTE de incorporagdo de inovagdo tecnologica ou

alterac¢do dos parametros técnicos, nos termos da Clausula 18;

xvii.  alteragdes na legislagio e na regulagdo aplicavel a CONCESSIONARIA, aos
SERVICOS ou a8 CONCESSAO, incluidas aquelas ocorridas nos parametros técnicos;
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xviil. solicitacio do PODER CONCEDENTE de alteracio do PLANO DE
MODERNIZACAO e projetos dele decorrentes, salvo se tais mudancas decorrerem da

necessidade de corregdes derivadas de sua incompatibilidade com as especificagdes do

CONTRATO e ANEXOS;

XIX. variacdes do CADASTRO BASE identificadas em relagio ao NUMERO PREVISTO
DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS ¢ NUMERO PREVISTO
DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS;

XX. da criacdo, extingdo, isencdo ou alteracdo de tributos ou encargos legais, que incidam
diretamente sobre os SERVICOS, incluindo-se o Imposto Sobre Servigos de Qualquer
Natureza — ISS, apos a apresentacdo de propostas, ainda que em decorréncia de decisao

judicial transitada em julgado, ressalvados os impostos sobre a renda;

xxi.  todos os riscos relacionados a exploracdo das ATIVIDADES RELACIONADAS
desenvolvidas direta ou indiretamente pelo PODER CONCEDENTE, inclusive os prejuizos

que resultem de sua execugao.
38 RISCOS DA CONCESSIONARIA

38.1  Salvo os riscos expressamente alocados a0 PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
assume todos os demais riscos inerentes a execu¢do do CONTRATO, inclusive, mas ndo se limitando,
aqueles a seguir especificados, os quais ndo ensejardo a recomposicdo do equilibrio econémico-

financeiro contratual caso venham a se materializar:

L. atraso na configuracio da DATA DE EFICACIA, causado pelo CONCESSIONARIA,
decorrente da mora na contratacio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, exceto se

comprovada auséncia de interesse de pessoas juridicas para atuacdo como VERIFICADOR

INDEPENDENTE;

il. passivos ambientais relacionados aos SERVICOS existentes e gerados em momento
posterior ao inicio da FASE I ou aqueles que, referentes a momento anterior a FASE I, tenham
sido produzidos diretamente em decorréncia da agdo ou omissdo da CONCESSIONARIA,

incluindo o pagamento de eventuais indenizagdes pelos danos causados;

1. erros ou omissdes nos estudos e levantamentos necessarios para a elaboracao da
PROPOSTA COMERCIAL, incluindo, mas nido se limitando a erros ou omissdes na
incorporagio de informagdes sobre as CLASSES DE ILUMINACAO e nas estimativas de
investimentos, custos e despesas relacionados a execugao do CONTRATO, inclusive quanto

aos custos referentes aos seguros, insumos, materiais, pessoal, equipamentos, mobiliario;
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v. erros ou falhas na elabora¢do ou implantacdo dos projetos e planos exigidos pelo
CADERNO DE ENCARGOS, incluindo, mas nao se limitando, a erros na elaboracao do
CADASTRO BASE ¢ atualizacdo do CADASTRO;

V. erro em projetos ou falhas na prestacdo dos servigcos pelos seus subcontratados,

empregados, ou, terceirizados;

Vi. variacdo de qualquer investimento, custo ou despesa relacionados a execugdo do

CONTRATO, a abranger insumos, materiais, pessoal, equipamentos, mobilidrio dentre outros;

vii. variagOes inflacionarias, de taxas de cambio ou do custo de capital, inclusive os

resultantes de aumentos das taxas de juros;

viii.  variagdes do FINANCIAMENTO, incluindo, mas ndo se limitando a variacdes do
montante de dividas, prazos, taxas de cobertura, margens e honorarios e outros requerimentos

dos FINANCIADORES, ressalvado o previsto na Subclausula 32.8;

ix. custos com atendimento da CARGA INSTALADA MAXIMA exigida, de acordo com
o previsto no CADERNO DE ENCARGOS, bem como impactos de seu ndo atendimento;

X. custos de instalagdo, operagdo ou manutencdo de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, nos segmentos de logradouros publicos ja existentes, no momento da publicagio
do EDITAL, em vaos entre dois PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, com distancia de
até 90 (noventa) metros na mesma via, para atendimento dos pardmetros técnicos, de
atualidade e de desempenho, para eliminacao de pontos escuros ou para adequagao em fungao
da alteragdo das CLASSES DE ILUMINACAO, inclusive no que tange a necessidade de
instalagdio, operacio e manutengio de SISTEMA DE TELEGESTAO;

xi. falta de manuteng¢do da atualidade da tecnologia empregada, bem como a incorporagao
de inovacdo tecnoldgica ou alteracdo dos pardmetros técnicos espontaneamente pela

CONCESSIONARIA;

xii. atraso, por culpa da CONCESSIONARIA, no cumprimento dos MARCOS DA
CONCESSAO, previstos no CADERNO DE ENCARGOS, e demais prazos estabelecidos

neste CONTRATO, consideradas eventuais prorrogagdes acordadas com o PODER
CONCEDENTE;

xiii.  mudangas no PLANO DE MODERNIZACAO ou nos projetos, por iniciativa da
CONCESSIONARIA;

xiv.  encargos trabalhistas relativos aos seus empregados ou seus subcontratados, incluindo
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os decorrentes de saude e seguranca dos trabalhadores, de decisdo tomada em dissidio

trabalhista ou decorrente da celebragao de acordo ou convengao coletiva de trabalho;

XV. encargos previdencidrios, fiscais, acidentarios e comerciais resultantes da execucdo
deste CONTRATO e as responsabilizagdes deles decorrentes, incluidas aquelas relacionadas

as empresas eventualmente subcontratadas no ambito da CONCESSAO;

xvi.  interrup¢do ou falha de fornecimento de materiais, insumos ¢ servigos pelos seus
contratados, inclusive, mas ndo se limitando, aqueles decorrentes de greves dos seus

empregados, prestadores de servicos, terceirizados ou de seus subcontratados;

xvii.  custos derivados de a¢des judiciais de terceiros contra a CONCESSIONARIA ou
contra as subcontratadas, decorrentes da execucdo da CONCESSAO, salvo se por fato

imputavel ao PODER CONCEDENTE;

xviil. impactos na qualidade na prestagdo dos SERVICOS objeto deste CONTRATO,
incluindo a qualidade dos materiais ¢ equipamentos utilizados, bem como o atendimento as
especificagdes técnicas dos SERVICOS e a obtengdo dos INDICES DE DESEMPENHO
GERAL;

xix.  a partir da DATA DE EFICACIA, os prejuizos causados a terceiros decorrente da
prestagio dos SERVICOS pela CONCESSIONARIA, seus empregados, prestadores de
servigo, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela

vinculada, no exercicio das atividades abrangidas neste CONTRATO;

XX. ineficiéncias ou perdas econOmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia ou,

omissdo no cumprimento do objeto deste CONTRATO;

xxi.  todos os riscos relacionados a exploracdo das ATIVIDADES RELACIONADAS,
inclusive os prejuizos que resultem de sua execucdo, ressalvadas as ATIVIDADES

RELACIONADAS desenvolvidas direta ou indiretamente pelo PODER CONCEDENTE;

xxii. contratagdo das apodlices de seguros, bem como sua abrangéncia, cobertura e
adequagdo ao objeto da CONCESSAOQ, incluidos os danos materiais € os danos morais

abrangidos;

xxiii. liquidez financeira da CONCESSIONARIA durante todo o PRAZO DA
CONCESSAO, inclusive, mas ndo se limitando ao risco relativo a manutencio da
SUBSCRICAO E INTEGRALIZACAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL na forma exigida
no CONTRATO;
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xxiv. impactos na prestagdo do servico advindos da falta de capacitacdo da SPE, em

decorréncia de alteracao de seu controle societario;

xxv. eventual perecimento, destrui¢do, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de
danos causados aos BENS VINCULADOS, cobertos ou ndo pelas apolices de seguro
contratadas pela CONCESSIONARIA ou pela garantia do fabricante, inclusive os decorrentes

de atos de vandalismo, atos decorrentes de manifestagdes sociais ou publicas
xxvl. custos decorrentes de defeitos ocultos em BENS VINCULADOS;

xxvil. custos para atendimento as condi¢des estabelecidas pelos 6rgdos e entidades de
protecdo do patrimonio histdrico e cultural, respeitada a legislagdo vigente de protecdo do

patrimonio;

xxviii. custos referentes ao planejamento empresarial, financeiro, econdmico, tributario e

contabil da CONCESSAO e da CONCESSIONARIA;

xxix. interferéncias nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com as estruturas e redes
das demais concessionarias de servigos publicos, que prestem servicos na AREA DA
CONCESSAO, assim como eventual interferéncia de funcionarios ou prestadores de servigo

das referidas concessionarias na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

xxx. impactos da variagdo no tempo a ser considerado para consumo diario de energia
elétrica para fins de medigio por estimativa no MUNICIPIO no que tange ao calculo do

BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA;

xxxi. ndo atendimento ao indice minimo do Indicador de [luminancia e Uniformidade (IIU)
em razdo da presenca de ARVORES que impactem o fluxo luminoso do PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA, ressalvado os riscos atribuidos a0 PODER CONCEDENTE;

xxxii. ndo conformidade das informagdes identificadas pela CONCESSIONARIA no
CADASTRO BASE quando relacionados com as tecnologias e carga instalada dos PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

39 RISCOS RELACIONADOS AOS ATRASOS OU NAO OBTENCAO DAS LICENCAS,
AUTORIZACOES E OUTROS

39.1  Constituem risco da CONCESSIONARIA os atrasos na obtengdo de licenca, de permissao, de
autoriza¢do ou de alvara nas hipdteses em que tenha sido constatada a apresentagdo de pedidos
intempestivos, inadequadamente fundamentados e ou instruidos de forma insuficiente, bem como

negativa dos orgdos ou entidades competentes que decorra de culpa ou omissdo da
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CONCESSIONARIA.

39.2  Desde que os pedidos tenham sido apresentados com a antecedéncia exigida e corretamente
fundamentados e instruidos pela CONCESSIONARIA, o atraso na obtencdo de licencga, de permissao,
de autorizagdo ou de alvard, é considerado risco do PODER CONCEDENTE, podendo ensejar a
prorrogacdo dos prazos dos MARCOS DA CONCESSAO, bem como reequilibrio econdémico-
financeiro do CONTRATO, conforme o caso.

39.2.1 Entende-se configurado o atraso na emissdo de licenca, de permissao, de autorizagdo ou
de alvar4 a sua ndo expedi¢do ou a expedicdo posterior ao prazo estabelecido na legislacdo

vigente & época da apresentagio do requerimento pela CONCESSIONARIA.

39.2.2 Nos casos em que ndo tenha sido definido pela legislagdo um prazo para a emissao de
licenga, de permissao, de autorizagdo ou de alvara, devera ser considerado um prazo maximo de
60 (sessenta) dias para manifestacdo da autoridade competente, para fins de aplicacdo do

disposto na Subclausula anterior.
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39.3 A CONCESSIONARIA nio tera direito ao reequilibrio econdmico-financeiro em razio de
providéncias, medidas mitigadoras e condicionantes exigidos pelas autoridades competentes para a

emissdo de licenca, de permissao, de autorizacdo ou de alvara.

39.4  Sio assumidos unicamente pela CONCESSIONARIA os riscos decorrentes de atrasos ou ndo
obtenc¢do de todas as licengas, permissoes, autorizagdes ou alvaras necessarios para o desenvolvimento

de RECEITAS ACESSORIAS, inclusive ATIVIDADES RELACIONADAS.
40 RISCOS DECORRENTES DA RELACAO COM A EMPRESA DISTRIBUIDORA

40.1  Constituem risco da CONCESSIONARIA os atrasos na obtencio de atos e autorizagdes junto
a EMPRESA DISTRIBUIDORA nas hipdteses em que tenha sido constatada a apresentacdo de
pedidos inadequadamente fundamentados e ou instruidos de forma insuficiente, bem como negativa

da EMPRESA DISTRIBUIDORA que decorra de culpa ou omissdo da CONCESSIONARIA.

40.2  Constitui risco da CONCESSIONARIA, ndo ensejando direito ao reequilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO, o impacto no BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA decorrente:

. da variag@o da tarifa cobrada pela EMPRESA DISTRIBUIDORA para o fornecimento
de energia para ILUMINACAO PUBLICA;

ii. atrasos da EMPRESA DISTRIBUIDORA para atualiza¢do de suas bases cadastrais
sobre os PONTOS DE ILUMINACAO.
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40.3 A CONCESSIONARIA nio sera responsabilizada e ndo sofrerd prejuizos no calculo do
INDICE DE DESEMPENHO GERAL e da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA por falhas
na prestacdo dos SERVICOS, nas seguintes hipdteses:

1. eventuais danos a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
comprovadamente ocasionados pela EMPRESA DISTRIBUIDORA, ou por seus

subcontratados;

ii. falhas ou interrupcao no fornecimento de energia elétrica, inclusive aquelas decorrentes
do risco sistémico de produ¢do de energia do pais (blackout, racionamento ou apagio no
ambito do sistema elétrico nacional), desde que ndo tenham sido ocasionadas por ac¢do ou

omissido da CONCESSIONARIA;

iii.  atrasos da EMPRESA DISTRIBUIDORA em relacdo a execucdo ou emissdo de atos
previstos pelas normas vigentes, desde que os pedidos tenham sido corretamente
fundamentados e instruidos pela CONCESSIONARIA e desde que a negativa nido decorra de
culpa ou omissdo da CONCESSIONARIA, tais como:

a. aprovacdo de projetos e de obras de alteracdo dos ativos ILUMINACAO
PUBLICA conectados 4 rede de distribuicio;

b. aprovagdo de equipamentos automaticos de controle de carga;

c. atualizagdo de dados cadastrais para fins de medicao e de cobranca da energia

consumida pela REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;
d. energizagio de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;

iv.  insuficiéncia de prerrogativas operacionais para atuagdo perante a EMPRESA
DISTRIBUIDORA, em razdo do PODER CONCEDENTE restringir poderes ou se omitir
quanto a eventual necessidade de complementacdo da outorga de poderes que assegure a plena

atuagdo da CONCESSIONARIA na execugio dos SERVICOS;

v. alteragdo dos prazos e condigOes de acesso a rede, de aprovagdo de projetos ou de
atualizagdo cadastral e demais parametros técnicos previstos na norma técnica da EMPRESA
DISTRIBUIDORA ou das condigdes do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA, vigentes a época da apresentagdo da PROPOSTA COMERCIAL.

404 A CONCESSIONARIA devera promover a correcdo dos danos causados a REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA de que trata a Subclausula 40.3.i e 40.3.ii, sem que lhe

seja devida a recomposigao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.
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40.5 Poderdo ensejar a recomposicdo do equilibrio economico-financeiro do CONTRATO, desde
que comprovado prejuizo a PARTE afetada, a superveniéncia dos fatos ou circunstancias descritos na

Subclausula 40.3.iii, 40.3.iv ¢ 40.3.v.

40.6  Sera considerado como risco do PODER CONCEDENTE a eventual imposi¢do, pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA, do pagamento de valores pelo uso de ativos de distribui¢do de energia

elétrica para a instalagdo de equipamentos e materiais utilizados exclusivamente na prestacao dos
SERVICOS.

407 E risco da CONCESSIONARIA a superveniéncia da cobranga, pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA, de valores para o desenvolvimento de ATIVIDADES RELACIONADAS nos

ativos de distribuicao de energia.
41 CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR

41.1 Na ocorréncia de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, quando a cobertura de suas
consequéncias possa ser contratada junto a instituigdes seguradoras, no mercado brasileiro, na data da
ocorréncia ou quando houver apélices vigentes que cubram o evento, a CONCESSIONARIA devera

ser responsabilizada por todos os custos decorrentes.

41.1.1 Considerar-se-a que o seguro esta disponivel no mercado brasileiro, se, a época da
materializagdo do risco, o risco seja seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos 2

(duas) empresas seguradoras.

41.2  Resguardadas as disposi¢des em contrario expressas neste CONTRATO, a ocorréncia de
situagdes de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, quando a cobertura de suas consequéncias nao
possa ser contratada junto a instituigoes seguradoras na forma da Subcldusula anterior, é considerada

como de risco do PODER CONCEDENTE.

41.2.1 Na hipdtese prevista na Subcldusula 41.2, a PARTE devera comunicar, no prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a outra PARTE a ocorréncia de qualquer evento dessa

natureza.

41.2.2 Salvo se o PODER CONCEDENTE fornecer outras instrugdes por escrito, a
CONCESSIONARIA continuara cumprindo suas obrigagdes decorrentes do CONTRATO, na
medida do razoavelmente possivel e procurard, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas
obrigacdes ndo impedidas pelo evento de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR, cabendo
ao PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obrigagdes nao impedidas pelo

mesmo evento.
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41.2.3 Cabera ao PODER CONCEDENTE decidir pela revisao contratual ou extingdo da
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CAPITULO VII - REVISOES DO CONTRATO

42

42.1

REVISOES ORDINARIAS DOS PARAMETROS DA CONCESSAO

No 6° (sexto) e no 9° (nono) ANO CONTRATUAL poderao ser realizados processos de

revisdo dos pardmetros da CONCESSAO, tais como:

42.2

1. revisio do INDICE DE DESEMPENHO GERAL;

1i. necessidade de adequacdo da tecnologia empregada com os parametros de atualidade,

de acordo com o quanto disposto na Subclausula 18.1;

iii.  solicitagdes de inovagdes tecnologicas ou de alteracdo de parametros técnicos pelo
PODER CONCEDENTE, as quais devem ser refletidas no SISTEMA DE MENSURACAO

DE DESEMPENHO mantendo, no minimo, o mesmo nivel de servico atual; e
iv.  revisio do PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO.

Os parametros definidos pela revisdo de que trata esta Clausula serdo aplicados até o término

do processo de revisio subsequente dos pardmetros da CONCESSAO.

42.3

A implementagao de eventuais inovagdes tecnologicas ou de alteragdes de parametros técnicos

dos BENS VINCULADOS em fungdo da revisdo prevista na presente Clausula devera

necessariamente ser precedida de tempo razodvel para sua incorporagdo na CONCESSAO.

42.4

42.3.1 As inovagdes tecnoldgicas e os novos parametros técnicos serdo aplicados a todos os
BENS VINCULADOS que vierem a ser implantados ou substituidos apds o término do processo
de revisdo, nao sendo necessaria a substitui¢do imediata dos equipamentos que se encontram

operacionais.
Da instrucio do processo de revisio

42.4.1 O processo de revisdo sera instaurado pela CONCESSIONARIA ou de oficio pelo
PODER CONCEDENTE, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados dos marcos para

revisdo previstos nesta Clausula.

42.4.2 O processo de revisdo devera ser concluido no prazo maximo de 6 (seis) meses. Apds
este prazo, qualquer das PARTES que se sentir prejudicada podera recorrer aos mecanismos de

resolugdo de disputas.

42.4.2.1 A realizacdo do processo de revisdo ordinaria ndo suspende as obrigacdes das

PARTES, permanecendo estas validas e vigentes para fins de acompanhamento,
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fiscalizagdo e aplicag¢do de penalidades.

42.4.3 As PARTES poderao ser assistidas por consultores técnicos de qualquer especialidade
no curso do processo de revisao e os laudos, estudos, pareceres ou opinides emitidas por estes
deverdo ser encartados ao processo de modo a explicitar as razdes que levaram as PARTES ao

acordo final ou a eventual divergéncia.

42.4.4 As reunides, negociagdes ou eventuais audiéncias realizadas no curso do processo de

revisdo deverdo ser devidamente registradas.

42.4.5 A partir das revisdes realizadas, poderdo ser estabelecidas eventuais adequagdes do
plano de seguros e das garantias para que assegurem o cumprimento das novas e adicionais

obrigagoes definidas entre as PARTES.

42.4.6 O processo de revisdo sera concluido mediante acordo das PARTES, e seus resultados
serdo devidamente documentados e, caso importem em alteragdes do CONTRATO, serdo

incorporados por meio de aditivo contratual.

42.4.7 O processo de revisdo somente ensejara revisdo do equilibrio econdmico-financeiro

contratual nos casos expressamente previstos no CONTRATO, observada a alocagdo de riscos.

43 PROCEDIMENTOS PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO
43.1  Sempre que atendidas as condicdes do CONTRATO e mantida a reparti¢do de riscos nele

estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

43.2

Considera-se caracterizado o desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO quando

qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento cujo risco nao

tenha sido a ela alocado, que comprovadamente promova desbalanceamento da equagdo econdmico-

financeira do CONTRATO.

433

43.2.1 Diante da materializagio de EVENTO DE DESEQUILIBRIO, somente cabera a
recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO com relagdo a parcela do
desequilibrio pleiteado cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante, ainda que valendo-se
de estimativas para demonstrar o efetivo impacto do evento quando inexistir dados que

permitam sua precisa mensuragao.

O procedimento de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro contratual podera ser

iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA ou por determinagio do PODER CONCEDENTE,

sendo que a PARTE pleiteante cabera a demonstracdo tempestiva da ocorréncia e identificacdo do
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EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

43.4

43.3.1 A PARTE pleiteante devera, preferencialmente, identificar o EVENTO DE
DESEQUILIBRIO e comunicar a outra PARTE em prazo no superior a 180 (cento e oitenta)
dias contados da ciéncia da materializacdio do evento, com vistas a resguardar a
contemporaneidade da analise dos impactos na relagdo contratual, bem como possibilitar o

adequado manejo das consequéncias do evento causador do desequilibrio.

43.3.2 A omissao de qualquer das PARTES em solicitar a recomposi¢ao importara em
renuncia desse direito apds prazo de 5 (cinco) anos contados a partir da ocorréncia do EVENTO

DE DESEQUILIBRIO.

Todos os pleitos de recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro contratual que tenham

sido devidamente formulados pelas PARTES e se encontrem ainda em aberto deverdo ser processados

de maneira conjunta, de forma que todos os seus efeitos sejam considerados no reestabelecimento da

equacdo econdmico-financeira do CONTRATO.

43.5

43.4.1 As PARTES poderao acordar a priorizagdo da analise ¢ da conclusdo de pleitos de

reequilibrio, conforme sua urgéncia e relevancia.

O PODER CONCEDENTE realizara o processamento ¢ analise dos pleitos de reequilibrio a

cada 3 (trés) anos, salvo nas seguintes hipoteses:

43.6

L. houver possibilidade de vencimento antecipado/ou da aceleracao do
vencimento mnos financiamentos contratados perante os FINANCIADORES,
comprovado nos termos do CONTRATO DE FINANCIAMENTO, desde que
decorrente de risco alocado ao PODER CONCEDENTE;

ii. desequilibrio econdmico-financeiro em razao da materializagdo de um tnico
EVENTO DE DESEQUILIBRIO ou de um conjunto de eventos, seja superior a 5%
(cinco por cento) da Receita Bruta dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a0 momento

do requerimento;

1ii. realizacdo, pela CONCESSIONARIA, a pedido do PODER CONCEDENTE,
de investimento nao previsto no CONTRATO e seus ANEXOS;

iv. desequilibrio econdmico-financeiro tratado nas clausulas 43.7.1.1; 43.7.1.ii e

43.7.1.1ii.

Da instruciio dos pleitos de reequilibrio
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43.6.1 O pleito devera ser realizado por meio de comunicagdo fundamentada e estar
acompanhado de todos os documentos necessarios & demonstragao do seu cabimento, inclusive

quanto a:

1. identificagdo precisa do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, contemplando
ainda prova ou evidéncia de sua ocorréncia conforme a natureza do evento
(documentos, laudos periciais, estudos independentes, etc) e de dados como a data da

ocorréncia e a provavel duragdo da hipdtese ensejadora da recomposicao;

1i. quando for o caso, demonstracdo de que ndo houve culpa da PARTE
pleiteante na configuragio do EVENTO DE DESEQUILIBRIO e de que foram
adotadas as medidas de mitigagdo razoaveis esperadas para reducdo de impactos

decorrentes;

1. demonstragdo de que a ocorréncia do EVENTO DE DESEQUILIBRIO pode
ensejar a recomposicao do equilibrio e que, nesse sentido, o pleito é compativel com

a alocagdo de riscos e com a legislacdo vigente sobre a matéria.

iv. quantificagdo dos impactos economicos, diretos ¢ indiretos, efetivamente
incorridos pela PARTE pleiteante ou decorrentes do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO, contendo:

a. demonstracdo das premissas e dos critérios adotados na identificagdo de
custos e receitas, a partir da utilizacdo de bases compativeis com a natureza
contabil e tributaria aplicaveis e lastreadas em cotagdes realizadas no mercado,
custos referenciais adotados pela administragdo publica, sem prejuizo de outras

alternativas a serem avaliadas em cada caso;

b. estimativas utilizando dados de fontes publicas como referéncia, em caso de

novos investimentos;

c. em caso de avaliacdo de eventuais desequilibrios futuros, demonstracdo
circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados para as estimativas dos

impactos;

d. os regimes contabil e tributario aplicaveis as receitas ou custos supostamente

desequilibrados;

v. indicagdo de eventuais modalidades de recomposicdo do equilibrio

economico-financeiro do CONTRATO.
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43.6.1.1 Nas hipoteses de recomposicdo automdtica do reequilibrio estabelecidas no
MECANISMO DE PAGAMENTOS deverao ser observadas as formulas e pardmetros
definidos no referido ANEXO e serd dispensada a quantificacdo detalhada a que se

refere a Subclausula 43.6.1.1v.

43.6.2 O pleito devera ser apresentado a outra PARTE, a qual devera, no prazo méximo de até
60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do contetido do pleito, apresentando, se for o caso,
fatos, documentos e informagdes complementares e que possam impactar a apreciagdo do tema,
assim como indicando sua concorddncia ou divergéncia quanto as premissas adotadas e a

conclusdo ou resultados quantificados.

43.6.2.1 A auséncia de resposta da PARTE pleiteada ndo significa concordancia com o
pleito, devendo ser interpretada como a auséncia de interesse da PARTE na
apresentacao de informacdes ou dados complementares relevantes para a compreensao

da matéria.

43.6.3 O pleito de reequilibrio e as manifestagdes da CONCESSIONARIA serdo examinadas
pelo PODER CONCEDENTE, que poder4, a seu critério:

I. realizar visitas a campo e concretizar outros levantamentos técnicos cabiveis;

i, requisitar a parte postulante esclarecimentos, documentos ou evidéncias

complementares sobre os eventos e desequilibrios sustentados no pleito;

iii. promover reunides entre as PARTES com o objetivo de esclarecer

informagdes, premissas e eventuais divergéncias interpretativas sobre os pleitos;

iv. propor a alteragdo ou correcdo de premissas e dados adotados nos pleitos a

partir das analises e diligéncias realizadas.

43.6.4 O PODER CONCEDENTE devera emitir decisdo no prazo de 90 (noventa) dias
contados do decurso do prazo de que trata a Subcldusula 43.6.2, podendo ser prorrogada por
igual periodo, de forma justificada, caso essencial para realizagdo de levantamentos, vistoria e

laudos técnicos cabiveis para instru¢ao adequada do pleito do reequilibrio.

43.6.5 Os pedidos de reunides com a outra PARTE ou o agendamento de vistorias e
levantamentos serdo encaminhados com indicacdo clara da pauta de discussdes, a fim de

possibilitar a participagdo de todos os interessados na realizag¢do das reunides solicitadas.

43.6.5.10s resultados das reunides e vistorias serdo consolidados em atas e relatorios,

sem prejuizo de outros meios de registro das deliberagdes havidas entre os participantes.
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43.6.6 O PODER CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, tera livre acesso as informagoes,
bens ¢ instalagdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por ela contratados, para aferir valor
do desequilibrio alegado pela CONCESSIONARIA.

43.6.7 Para a confirmagio dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO e para o dimensionamento
dos efeitos e medidas deles resultantes, as PARTES poderdo contar com a participagao de
entidade especializada especialmente contratada para essa finalidade ou solicitar laudos
econdmicos a serem elaborados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE quando o EVENTO
DE DESEQUILIBRIO estiver relacionado ao SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO.

43.6.8 O PODER CONCEDENTE podera também solicitar laudos econdmicos ou técnicos

elaborados por 6rgaos ou entidades da Administragdo Publica municipal.
Metodologia para recomposiciao do equilibrio econdémico-financeiro

43.7.1 A recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro contratual sera realizada em

fungdo da natureza do EVENTO DE DESEQUILIBRIO nos seguintes termos:

1. no caso da antecipagdo ou atraso do inicio das FASE I, Il ou dos MARCOS DA
CONCESSAO pela CONCESSIONARIA, deverdo ser observadas as regras de
remuneracgdo definidas no MECANISMO DE PAGAMENTO;

ii. no caso do atraso dos MARCOS DA CONCESSAO decorrentes de riscos
atribuidos ao PODER CONCEDENTE, devera ser aplicado o Fator de Atraso (FA)
previsto no MECANISMO DE PAGAMENTOS;

iii. deverdo ser observadas as formulas definidas no MECANISMO DE
PAGAMENTOS que incorporam automaticamente na remuneragdo da

CONCESSIONARIA:

a. as variagdes do CADASTRO BASE identificadas em relagio ao NUMERO
PREVISTO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS e
NUMERO PREVISTO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS
PRINCIPAIS,

b. as solicitagdes do PODER CONCEDENTE para instalagdao de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS;

iv. devera ser adotado o FLUXO DE CAIXA MARGINAL para as demais
hipéteses de EVENTOS DE DESEQUILIBRIO nio previstos nos incisos anteriores.
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Forma de apresentacao do FLUXO DE CAIXA MARGINAL

43.8.1 Nos casos em que for cabivel a aplicacdo do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, a
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro serd realizada de forma que seja nulo o valor
presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL, considerando: (i) a quantificagdo do
impacto do EVENTO DO DESEQUILIBRIO: fluxos de caixa dos dispéndios marginais,
positivos ou negativos, resultantes do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, e (ii) fluxos de caixas
marginais necessarios a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro contratual na forma
de reequilibrio definida entre as PARTES, podendo ser apresentados mais de um cenario para

determinagdo da forma de reequilibrio.

43.8.2 Para fins de determinacdo dos fluxos de caixa dos dispéndios marginais, deverao ser
utilizadas as melhores informagdes disponiveis para retratar as reais e efetivas condicdes atuais,
para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros

ganhos, resultantes do evento causador do desequilibrio.

43.8.2.1 A estimativa de valores de que trata a Subcldusula acima podera ter como base
valores de mercado, considerando o custo global de obras ou atividades semelhantes no
Brasil ou ter como base sistemas de custos que utilizem como insumo valores publicos

de mercado do setor especifico do projeto.

43.8.3 A recomposic¢ao do equilibrio economico-financeiro contratual sera realizada com base

no valor presente liquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL considerando:

1. os valores em termos reais projetados em razdo do evento que ensejou a
recomposi¢ao;
ii. a mesma data base para calculo dos dispéndios positivos ou negativos;

ii. fluxo de caixa da CONCESSIONARIA considerando o valor do fluxo de
caixa das operagdes apOs apurar as receitas operacionais, custos e despesas
operacionais, impostos, capital de giro e investimentos, sem considerar atividades
relacionadas aos acionistas, tais como, mas ndo se limitando, aos financiamentos e

dividendos;

iv. periodicidade anual considerando o calenddrio da CONCESSAO como

referéncia;
V. a TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL, conforme Subclausula 43.8.4;
Vi. as premissas tributarias aplicaveis, incluindo, os créditos de tributos indiretos.
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43.8.4 Desde que observado o MECANISMO DE PAGAMENTO, as regras definidas para
definicdo da TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL sao:

1. os EVENTOS DE DESEQUILIBRIO relativos aos investimentos definidos
pelos MARCOS DA CONCESSAO considerardo, para calculo da recomposi¢do do
equilibrio econdmico-financeiro contratual, a TAXA DE DESCONTO REAL
ANUAL, calculada na data da apresentagdo da PROPOSTA COMERCIAL;

ii. todas as demais hipdteses considerardo, para calculo da recomposi¢ao do
equilibrio econdmico-financeiro contratual, a TAXA DE DESCONTO REAL
ANUAL calculada na data de ocorréncia do EVENTO DE DESEQUILIBRIO; ¢

1. a cada recomposi¢do do equilibrio economico-financeiro contratual, sera
definida a TAXA DE DESCONTO REAL ANUAL definitiva para todo o prazo da
CONCESSAO quanto aos eventos nela considerados.

43.9 Modalidades de reequilibrio

43.9.1 A recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro contratual sera implementada por

meio das seguintes modalidades, isoladamente ou de forma combinada:

1. somente a partir do 6° (sexto) ano, prorrogacdo ou reducdo do PRAZO DA
CONCESSAO, observados os prazos minimos e méximos previstos na legislagio

aplicavel e regras previstas pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS;

1. revisdo do cronograma de investimentos, observadas, quando for o caso, a
regras previstas pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS relacionadas a postergagao
do MARCOS DA CONCESSAO;

iii. revisio dos pardmetros do SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO;

iv. compensagdo com eventuais créditos tributarios vencidos ou vincendos da

CONCESSIONARIA, mediante lei autorizativa;

v. alteracdo do percentual de compartilhamento entre as PARTES das

RECEITAS ACESSORIAS:;

vi. revisio da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA, considerando
regras previstas no MECANISMO DE PAGAMENTOS;

vii. revisdo do LIMITE MENSAL DE COTA EXPANSAO, considerando regras
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previstas pelo MECANISMO DE PAGAMENTOS;
viii. pagamento de indenizagao;

ix. revisdo das obrigagoes da CONCESSIONARIA previstos no

CADERNO DE ENCARGOS;
X. compensagio com penalidades ja atribuidas 8 CONCESSIONARIA; e
Xi. outras modalidades compativeis com a legislacdo e que se mostrem mais

adequadas para recomposic¢ao do equilibrio do CONTRATO.

43.9.2 Caso seja utilizada a revisio da CONTRAPRESTACAO MENSAL OFERTADA como
meio para a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, o impacto do
montante reequilibrado na remuneragio da CONCESSIONARIA sera realizado conforme

previsto no MECANISMO DE PAGAMENTO.

43.9.3 Caberda as PARTES, em comum acordo, a escolha da forma pela qual sera implementada
a recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro contratual, buscando sempre assegurar a
continuidade da prestacdo dos SERVICOS, a capacidade de pagamento do PODER
CONCEDENTE e a preservacao da capacidade de pagamento dos FINANCIAMENTOS.

43.9.3.1Caso, no prazo de 30 (trinta) dias contados da decisdo de reequilibrio do
CONTRATO, ndo haja acordo a respeito do mecanismo a ser aplicado, o PODER
CONCEDENTE elegera os mecanismos de recomposi¢do do equilibrio econdmico-
financeiro contratual a serem adotados, a seu exclusivo critério, por meio de decisao

motivada.

43.9.3.2Na escolha da medida destinada a implementar a recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro contratual, o PODER CONCEDENTE considerara a
periodicidade e o montante dos pagamentos vencidos e vincendos a cargo da
CONCESSIONARIA, relativo aos contratos de FINANCIAMENTO celebrados por
esta para a execugao do objeto do CONTRATO.

43.9.4 As medidas de recomposi¢do serdo consolidadas na forma de termo aditivo ou de

quitagd@o, conforme o caso.

43.9.4.1 As PARTES poderio acordar a realizagdo de encontro de contas que considere

de forma consolidada os pleitos entendidos como procedentes.

43.9.5 Eventuais divergéncias surgidas em relagdo ao reequilibrio econdémico-financeiro
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contratual ndo suspendem ou alteram as obrigacdes das PARTES, durante a pendéncia do

processo de recomposicao.

43.9.6 Os valores incontroversos dos pleitos de reequilibrio formulados pela
CONCESSIONARIA poderao ser objeto de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro
contratual, sem prejuizo da pendéncia de eventual decisdo dos mecanismos de resolucao de

disputas quanto as parcelas consideradas como controversas.
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CAPITULO VIII - DA EXECUCAO ANOMALA DO CONTRATO
44 DISPOSICOES GERAIS SOBRE AS PENALIDADES

44.1 O n2o cumprimento das Clausulas deste CONTRATO, de seus ANEXOS, da legislacao e
regulamentacdo aplicaveis ensejara, sem prejuizo das responsabilidades civil e penal ¢ de outras
penalidades eventualmente previstas na legislacdo e na regulamentagdo, a aplicagdo das seguintes

penalidades contratuais, conforme o caso:

1. adverténcia formal, por escrito e com referéncia as medidas necessarias a corregdo do
descumprimento;
ii. multas, quantificadas e aplicadas na forma da Clausula 45;

1. impedimento de contratar com o PODER CONCEDENTE;

iv. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica

direta e indireta de todos os entes federativos; e
V. caducidade.

442 A aplicagdo das sangdes ndo dispensa a CONCESSIONARIA do cumprimento de suas
obrigagdes contratuais, ressalvadas as hipoteses de penalidades que acarretem a extingdo antecipada
do CONTRATO, hipétese em que as indenizagdes devidas entre as partes serdo apuradas na forma

deste CONTRATO.

443 O PODER CONCEDENTE observara, na aplicagdo das sanc¢des, as seguintes circunstancias,

com vistas a garantir a sua proporcionalidade:

. a natureza e a gravidade da infragdo;
i, peculiaridade do caso concreto;
1. as circunstancias atenuantes e agravantes;

iv. os danos dela resultantes para os USUARIOS e para o PODER CONCEDENTE;

v. a implantac@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle;
vi. as vantagens auferidas pela CONCESSIONARIA em decorréncia da infrago;

vii. a situagdo econdmica e financeira da CONCESSIONARIA, em especial a sua

capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execugdo do
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CONTRATO; e
Viil. os antecedentes da CONCESSIONARIA, inclusive eventuais reincidéncias.

444 A adverténcia somente podera ser aplicada em resposta a inexecugdo parcial do CONTRATO

que ndo cause risco ou prejuizos aos SERVICOS ou aos USUARIOS.
44.5 A aplicacao de multas observara o disposto na Clausula 45.

44.6 O impedimento de licitar e contratar podera ser aplicado em razao da inexecugdo parcial do
CONTRATO que cause grave dano 2 Administracdo Publica, ao funcionamento dos SERVICOS ou
ao interesse coletivo; da inexecugdo total do CONTRATO ou do retardamento da execugdo do

CONTRATO.

447 A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada pela pratica de ato

fraudulento ou de ato previsto na LEI ANTICORRUPCAO.

44.8 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista nesta Cldusula ndo impede a declaragdo de

caducidade da CONCESSAO pelo PODER CONCEDENTE, nas hipéteses previstas no CONTRATO.

449  Nio cabe a aplicacdo de penalidade em relagdo a conduta que tenha sido objeto de apuracdo
por meio do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO, ressalvadas as hipoteses de

aplicag@o de multa e caducidade expressamente previstas neste CONTRATO.

44.10 Constitui hipotese excludente, total ou parcial, da responsabilidade da CONCESSIONARIA,

desde que demonstradas e comprovadas, a ocorréncia de:
1. CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR nao seguravel;

1. fato de terceiro, assim entendida como a a¢do ou omissdao imputavel a terceiro, ndo

relacionado a CONCESSIONARIA ou por ela contratado.

44.10.1 A CONCESSIONARIA permanecera como responsavel pelas agdes ou omissdes
atribuidas a seus contratados, empregados, prepostos ou a qualquer um que haja no seu interesse

ou em sua representacio no ambito da CONCESSAO.

44.11 Na busca de eventual pretensdo indenizatéria por parte do PODER CONCEDENTE em
relagio aos danos causados pela conduta da CONCESSIONARIA, o valor da multa aplicada em

rela¢do a conduta causadora do dano devera ser descontado do montante indenizatorio devido.

44.12 O PODER CONCEDENTE, de maneira discriciondria, podera conceder prazo para o

saneamento da irregularidade e os prejuizos dela decorrentes, periodo em que a aplicagdo de
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penalidade estara suspensa.

44.13

44.12.1 O prazo de cura ndo tera cabimento nos casos em que nao for possivel conduta posterior

apta a sanar satisfatoriamente o inadimplemento e os prejuizos dela decorrentes.

44.12.2 Decorrido prazo de saneamento, caso a irregularidade houver sido sanada, nao havera

aplicagdo de penalidade.

44.12.3 Decorrido o prazo, se persistir total ou parcialmente a irregularidade, o PODER

CONCEDENTE podera instaurar ou prosseguir processo para sua apuragao € puni¢ao.

44.12.4 Na hipétese prevista na Subclausula 44.12.3, considera-se que a CONCESSIONARIA
esta em mora com o cumprimento de suas obrigacdes desde a data da primeira notificagdo sobre
o inadimplemento, inclusive, mas nao se limitando, para fins de calculo da data de inicio de

eventual multa diaria.
Processo sancionatorio

44.13.1 As penalidades serdo aplicadas de oficio pelo PODER CONCEDENTE, garantido o
devido processo administrativo e o respeito do direito a ampla defesa e ao contraditorio,

observado o disposto na legislagdo vigente a época da infragdo.

44.13.2 O processo administrativo sancionatério de que trata a Subclausula 44.13.1 sera, em

regra, publico, sendo o sigilo facultado mediante concreta justificagéo.
44.13.3 O procedimento administrativo devera ser estruturado na seguinte ordem:
i.  lavratura do auto de infragao;
ii. apresentacdo de defesa técnica;
iii. instrugdo probatoéria;
iv. apresentacdo de alegagdes finais;
v. pronunciamento de decisao;
vi. apresentacdo e julgamento de recursos.

44.13.3.1 Nenhum prazo de defesa, alegagdes finais, recurso ou pedido de
reconsideracdo se inicia ou corre sem que tenha sido franqueada vista dos autos do processo
a CONCESSIONARIA.

44.13.3.2 O prazo para conclusdo do processo sancionatorio, com a decisdo final da
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autoridade competente, ¢ de 140 (cento e quarenta) dias uteis, admitida prorrogacdo por igual

prazo, uma unica vez, mediante decisao fundamentada.
44.13.4 O auto de infracdo contera os seguintes elementos:

i. identificagdo do infrator, a saber a CONCESSIONARIA e quando for o caso, a
indicagdo do representante, empregado, preposto ou subcontratado envolvido no ato

irregular;

—_

ii. descricdo completa da conduta ilicita e suas circunstancias no caso concreto;
iii. quando for o caso, local, data e hora da identificagdo da irregularidade;

iv. remissdo ao dispositivo legal, regulamentar ou contratual violado;

v. ordem de cessacdo da pratica irregular;

vi. prazo para apresentagdo de defesa;

vii. identificacdo do responsavel pela autuagao;

viii. indica¢ao da autoridade responsavel pela condu¢do do processo;

ix. numero do processo administrativo correspondente ao auto;

x. se for o caso, fundamentagdo a respeito do ndao cabimento do prazo de cura

disposto na Subclausula 44.12.

44.13.4.1 Caso se identifique conexdo entre dois ou mais autos de infracdo, sera

possivel a sua reunido para processamento conjunto em unico processo administrativo.

44.13.4.2 A conexao se verifica quando os autos de infragdo tratam da mesma obrigacao

contratual.

44.13.5Lavrado o auto de infracdo, devera ser emitida notificagdo escrita a
CONCESSIONARIA para, no prazo estabelecido pela LEI FEDERAL DE LICITACOES,

apresentar sua defesa.

44.13.5.1 A notifica¢do devera ser acompanhada de copia do auto de infragdo e devera

delimitar as possiveis penalidades relacionadas ao inadimplemento verificado.

44.13.5.1.1 Se for o caso, a notificacdo devera conter a indicacao da pretensdao do PODER
CONCEDENTE de promover a desconsideracdo da personalidade juridica da

CONCESSIONARIA com o objetivo de aplicar san¢des a administradores ou socios com
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poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, com indicagdo
expressa dos fatos ou elementos que demonstrem o uso da personalidade juridica com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos ou para

provocar confusdo patrimonial com fins indevidos.

44.13.5.2 A ndo apresentacdo de defesa sera certificada nos autos, mediante termo

especifico, prosseguindo o processo com a pratica dos atos processuais subsequentes.

44.13.6 Quando da apresentacdo da defesa, devera a CONCESSIONARIA manifestar se ha

ou nao interesse em dilagdo para fins de instrugdo probatoria.

44.13.6.1 A apresentagdo de prova documental serd, em regra, conjuntamente a defesa,

em especial no que toca aos documentos mencionados na respectiva fundamentagao.

44.13.6.2 Excepcionalmente, sera admitida a producéo de prova documental no bojo da
fase de dilagdo probatdria, desde que fundamentada a impossibilidade de sua apresentagio

ao tempo da defesa.

44.13.6.3 Para fins de instrugdo probatoria, caberao todos os meios de prova admitidos
em direito, o que inclui, além da apresentagdo de prova documental, a inquiri¢ao de até 05
(cinco) testemunhas e a producdo de prova técnica, por meio de laudos, pareceres e outros

tipos de estudos.

44.13.7 Recebida a defesa, cabera a autoridade responsavel avaliar, mediante decisdo

concretamente motivada, eventual pleito de dilagdo probatéria da CONCESSIONARIA.

44.13.8 Serdo indeferidas, mediante decisdao fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,

desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

44.13.8.1 A autoridade competente, caso entenda ttil, podera admitir nimero maior de

testemunhas do que o previsto na Subclausula 44.13.6.3.

44.13.9 A autoridade responsavel podera determinar, de oficio, a producdo de provas
necessarias a formagao de sua convicgdo, bem como de parecer técnico, especificando o objeto

a ser esclarecido.
44.13.10 Poderdo ser também produzidas provas de comum acordo entre as PARTES.

44.13.11 A CONCESSIONARIA teré o direito de se manifestar sobre todas as provas

trazidas ou produzidas no bojo do processo administrativo sancionador.
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44.13.12 Os custos e 6nus da prova técnica e demais dilagdes probatdrias serdo
suportados por quem as requisitou, com exce¢ao dos casos em que as PARTES, por expresso

acordo, decidam dividir tais custos.

44.13.13 Na hipotese de deferimento de pedido de producao de novas provas ou de
juntada de provas julgadas indispensaveis pela autoridade competente, a
CONCESSIONARIA podera apresentar alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias tteis,

contado da data da intimacao.

44.13.14 Encerrado o prazo a que se refere a Subclausula anterior, com ou sem
apresentagio de alegagdes finais pela CONCESSIONARIA, cumprird a autoridade
competente, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, proferir decisao
fundamentada de mérito, no bojo da qual examinara as provas trazidas aos autos, enfrentara
concretamente as alegacdes nele deduzidas e, se constatada a infra¢do, determinaré a aplicagao

das sangdes cabiveis nos moldes deste CONTRATO.
44.13.14.1 Emitida a decisdo, a CONCESSIONARIA ser4 notificada.

44.13.15 A CONCESSIONARIA podera apresentar recurso contra a decisdo que
aplicar penalidade de adverténcia, multa e impedimento de licitar, de forma escrita, contendo

os motivos de fato e de direito que o fundamentam, o que devera ser dirigido a autoridade que

proferiu a decisdo, no prazo estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITACOES.

44.13.15.1 A autoridade que proferiu a decisdo, se ndo a reconsiderar em 5 (cinco) dias
uteis, o encaminhara a autoridade superior para proferir decisdo no prazo estabelecido na

LEI FEDERAL DE LICITACOES.

44.13.16 A CONCESSIONARIA podera apresentar pedido de reconsideragdo, no
prazo estabelecido na LEI FEDERAL DE LICITACOES, da decisdo que aplicar penalidade

de declaracdo de inidoneidade.

44.13.17 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da

decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
45 MULTAS

45.1 Observados os critérios previstos na Clausula 44, as multas aplicadas em decorréncia do

CONTRATO deverao observar o previsto nesta Clausula.

452 O valor acumulado das multas, inclusive as multas diarias, aplicadas 8 CONCESSIONARIA
sera de no méaximo 30% (trinta por cento) do valor da INDENIZACAO 2, considerando-se para tanto
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as multas ndo passiveis de recurso na esfera administrativa.

45.2.1 Para o calculo do valor maximo de multas indicado na Subclausula 45.2, devera ser
utilizado como referéncia o valor da INDENIZACAO 2, no momento da emissdo do TERMO
DE RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA, reajustado pelo FATOR DE REAJUSTE e
considerando IAL e IDL igual a 1 (um).

45.3  As multas ndo terdo carater compensatorio ou indenizatorio, ¢ ndo se confundem com a
aplicagio do INDICE DE DESEMPENHO GERAL para calculo da CONTRAPRESTACAO
MENSAL EFETIVA.

45.4  As importancias pecuniarias resultantes da aplicagdo das multas serdo destinadas ao PODER

CONCEDENTE.

45.5 As multas poderdo ter aplicagdo cumulativa com as demais penalidades previstas no

CONTRATO ou legislagdo aplicavel.

45.6 Sem prejuizo de outros comportamentos passiveis de reprimenda por sancdo, a

CONCESSIONARIA respondera por:

1. multa didria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, por atraso no cumprimento de

qualquer obrigacdo anterior ao inicio da FASE I;

1i. multa diaria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, por descumprimento do dever de
manutengio dos BENS REVERSIVEIS;

iii. multa didria de 1% (um por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fungdo do descumprimento do
prazo previsto para entrega da POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS e do Programa de Compliance;

iv. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fungdo do descumprimento do
prazo final de conclusio de cada MARCO DA CONCESSAO, de acordo com o estabelecido
no CADERNO DE ENCARGOS;

v. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fungdo do descumprimento do
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prazo para entrega do PLANO DE MODERNIZACAO, do PLANO DE OPERACAO E
MANUTENCAO ¢ do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL;

vi. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, até o limite de prazo estabelecido
neste CONTRATO, na hipotese de ndo contratacdo ou manutencao atualizada das apolices dos

seguros exigidas no CONTRATO;

vii. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, até o limite de prazo estabelecido
neste CONTRATO, na hipotese de ndo constituigdo ou manutencdo da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO nos valores exigidos no CONTRATO;

viii.  multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, em fung¢@o dos descumprimentos dos
PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL que tenham sido constados no SISTEMA DE
GESTAO SOCIOAMBIENTAL (SGSA), conforme DIRETRIZES MINIMAS
SOCIOAMBIENTALIS;

ix. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de ndo contratacdo do
VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos e prazos previstos nas DIRETRIZES DO
VERIFICADOR INDEPENDENTE;

X. multa diaria de 2% (dois por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de a CONCESSIONARIA
ndo realizar tempestivamente as agdes corretivas, indicadas pelo PODER CONCEDENTE,
nos termos das DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTALIS;

x1. multa de 20% (vinte por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de obtengdo, na forma do
SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO, de INDICE DE DESEMPENHO
GERAL inferior a 0,4 (zero virgula quatro) por 3 (trés) trimestres consecutivos ou por 5

(cinco) trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos consecutivos;

Xil. multa de 20% (vinte por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de obtengdo de nota igual a 0
(zero) em qualquer dos critérios de desempenho, por 3 (trés) trimestres consecutivos ou por 5

(cinco) trimestres ndo consecutivos, no periodo de 5 (cinco) anos consecutivos, ainda que os
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critérios sejam diferentes;

xiii.  multa de 10% (dez por cento) do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
OFERTADA, atualizada pelo FATOR DE REAJUSTE, no caso de irregularidades na
contabilidade das ATIVIDADES RELACIONADAS que impactem no compartilhamento
com o PODER CONCEDENTE; e

xiv.  multa de 30% (trinta por cento) do valor da INDENIZACAO 2 nas situagdes em que
a CONCESSIONARIA pratique ato que conduza, efetivamente, a decretagdo de caducidade
do CONTRATO, em substituicdo & penalidade prevista para o inadimplemento que levou a
caducidade, ainda que haja previsao de penalidade especifica para tal ato, respeitado os limites

do art. 156, §3°, no que couber.

45.7  Podera ser aplicada multa de até 5% (cinco por cento) do valor da INDENIZACAO 2 na

hipotese de inadimplemento de obrigagdes para os quais ndo tenha sido cominada multa especifica.

45.7.1 No caso de infragdes continuadas, serdo fixadas multas diarias enquanto

perdurar o descumprimento.

45.7.2 A quantificagdo da multa a que se refere a Subclausula 45.7 devera observar
o disposto na Subclausula 44.3, a fim de assegurar a sua razoabilidade e proporcionalidade

em relacdo as circunstancias e caracteristicas da infragdo objeto da punigéo.

45.8  As PARTES poderdo, mediante ajuste prévio, acordar que o pagamento das multas ao PODER
CONCEDENTE sera feito mediante compensagdo com parcelas vincendas da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, hipétese na qual as PARTES, em comunicado firmado
por ambas, informardo para a INSTITUICAO FINANCEIRA DEPOSITARIA, e, para o
VERIFICADOR INDEPENDENTE, caso contratado, as condigdes gerais da compensagdo (valor,
periodicidade e niimero de parcelas a serem abatidas das CONTRAPRESTACOES MENSAIS
EFETIVAS).

459 A CONCESSIONARIA tera o prazo de 30 (trinta) dias corridos para proceder ao pagamento

da multa a que foi condenada, a contar da notificagdo de cobranga.

45.9.1 Sera concedido desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, na hipotese
de a CONCESSIONARIA reconhecer a infragdo anteriormente ao proferimento da decisdo
condenatoria, renunciando expressamente ao direito de recorrer administrativamente ou

contestar em juizo arbitral a decisdo que lhe aplicou a sang@o.

45.9.2 Sera concedido desconto de 30% (trinta por cento) do valor da multa, caso, no prazo de
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05 (cinco) dias da notificagdo da decisdo, a CONCESSIONARIA renuncie expressamente ao

direito de recorrer administrativamente ou contestar em juizo arbitral a decisdo que lhe aplicou

a sancao.

45.9.3 O reconhecimento da infracdo ou rentiincia ao direito de interpor recurso constitui

confissdo de divida e sera formalizado.

46 INTERVENCAO

46.1

O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAOQ, a fim de assegurar a adequagio

da prestacio do SERVICO objeto do CONTRATO, bem como o fiel cumprimento das normas

contratuais, regulamentares ¢ legais pertinentes, nos termos do artigo 32 e seguintes da LEl FEDERAL

DE CONCESSOES, nas hipoteses seguintes:

46.2

1. paralisacdo das atividades objeto da CONCESSAO fora das hipéteses admitidas neste

CONTRATO e sem a apresentacdo de razdes aptas a justifica-las;

ii. desequilibrio economico-financeiro contratual decorrente de ma administracao pela

CONCESSIONARIA que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

1. deficiéncias graves e reiteradas dos SERVICOS e demais atividades objeto da
CONCESSAO, caracterizadas pelo ndo atendimento sistematico do INDICE DE
DESEMPENHO GERAL previsto no SISTEMA DE MENSURACAO DO DESEMPENHO
e demais critérios e obrigacdes previstas neste CONTRATO e ANEXOS;

iv. utilizagdo de infraestrutura da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

para fins ilicitos;

v. omissdo na prestagao de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de dbice

a atividade fiscalizatoria;

vi. necessidade de acautelamento pelo PODER CONCEDENTE para apuragio
administrativa de infrages contratuais pela CONCESSIONARIA.

A intervencdo se fara por decreto do PODER CONCEDENTE, que contera, dentre outras

informacdes pertinentes:

1. os motivos da intervencao e sua justificativa;

ii. 0 prazo, que sera de no maximo 1 (um) ano, prorrogavel excepcionalmente por mais

1 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que ensejaram a intervengao;
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1il. 0s objetivos e os limites da intervencao; e
v. o nome ¢ a qualificagdo do interventor.

46.3  Decretada a intervengdo, o PODER CONCEDENTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para
instaurar processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar

eventuais responsabilidades, assegurados a ampla defesa e o contraditorio.

46.4 A decretacdo da intervencdo levara ao imediato afastamento dos administradores da
CONCESSIONARIA e nio afetara o curso regular dos negocios da CONCESSIONARIA, tampouco

seu normal funcionamento.

46.5 Nio sera decretada a intervenc¢do quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for

considerada inécua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

46.6  Sera declarada a nulidade da intervencao se ficar comprovado que o PODER CONCEDENTE
nao observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da Administragdo Publica,
devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida 8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu

direito a eventual indenizacao.

46.7  Cessada a intervengio, se ndo for extinta a CONCESSAO mediante declaragio de caducidade
nos termos da Clausula 51, o objeto do CONTRATO voltard a ser de responsabilidade da
CONCESSIONARIA.

46.8  As receitas realizadas durante o periodo de intervencdo, resultantes da REMUNERACAO
devida 8 CONCESSIONARIA ou das receitas decorrentes das ATIVIDADES RELACIONADAS,
serdo utilizadas para cobertura dos encargos previstos para o cumprimento do objeto da
CONCESSAO, incluindo-se os encargos com seguros e garantias, encargos decorrentes de

FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos custos de administragao.

46.9 O eventual saldo remanescente da remuneragao ou das receitas decorrentes de ATIVIDADES
RELACIONADAS, finda a intervengao, sera mantido com a CONCESSIONARIA, a ndo ser que seja
extinta a CONCESSAO, situagdo em que tais valores reverterdo ao PODER CONCEDENTE.
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CAPITULO IX - EXTINCAO DO CONTRATO
47 DISPOSICOES GERAIS SOBRE A EXTINCAO DO CONTRATO

47.1 O disposto nesta Clausula constitui regra geral de indenizacao aplicavel a todas as hipoteses
de extingdo antecipada da CONCESSAO, devendo ser observado, pelo PODER CONCEDENTE, o
pagamento de indenizagdo de itens especificos e o respectivo momento de pagamento, previstos para

cada uma das hipoéteses de extingao antecipada do CONTRATO.
47.2  Hipdteses de extin¢ao
47.2.1 A CONCESSAO se extinguira por:
i. advento do termo contratual;
ii. advento das condig¢des resolutivas;

iii. encampagio;
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iv. caducidade;
V. rescisio;
vi. anulagdo; ou

vii. faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial e extingdo da

CONCESSIONARIA.

473 Gestao dos SERVICOS e dos BENS REVERSIVEIS na hipotese de extincdo da
CONCESSAO

473.1 Extinta a CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE assumird imediatamente a
prestagio dos SERVICOS, sendo-lhe revertidos todos os BENS REVERSIVEIS, livres e
desembaracados de quaisquer Onus ou encargos, assim como os direitos e privilégios

transferidos 8 CONCESSIONARIA.

47.3.2 No caso de extingdo pelo advento do termo contratual, a reversio dos BENS
REVERSIVEIS e a transigio da prestagio dos SERVICOS observara o PLANO DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL aprovado, conforme CADERNO DE ENCARGOS.

47.3.3 Caso haja indicagio, no PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL, de
BENS REVERSIVEIS adquiridos por meio de contrato de arrendamento mercantil ou outra

forma de contratagdio com efeito similar quanto a transferéncia de propriedade, a
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CONCESSIONARIA devera exercer a opgdo de compra em tais contratos antes da emissdo do

TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL.

47.3.4 Nas hipoteses de extin¢do antecipada, previstas nas Subclausulas 47.2.1.1i a 47.2.1.viii,
as PARTES deverdo cooperar entre si e tomar as medidas necessarias para assegurar, no
minimo, que os BENS REVERSIVEIS sejam vistoriados e suas condi¢des de conservacao e

funcionamento sejam verificadas antes de sua assun¢@o pelo PODER CONCEDENTE.

47.3.5 A seu critério, o PODER CONCEDENTE podera suceder a CONCESSIONARIA nos
contratos de arrendamento, locacdo de bens ou outros que entender essenciais a prestacao dos

SERVICOS.

473.6 Extintaa CONCESSAO, a CONCESSIONARIA sera responsavel pelo encerramento
de quaisquer contratos inerentes 8 CONCESSAO celebrados com terceiros, assumindo todos os
encargos, responsabilidades e 6nus dai resultantes, com excec¢ao daqueles em que ocorrer a sub-
rogacdo, daqueles referentes a cessdo do crédito referente as indenizagdes nos termos da
Subclausula 47.4.12 ou daqueles expressamente atribuidos a0 PODER CONCEDENTE por este
CONTRATO.

47.3.7 Em qualquer hipétese de extingdo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA adotara
todas as medidas razoaveis e cooperara plenamente com o PODER CONCEDENTE para
garantir a continuidade dos SERVICOS e evitar a deterioragio dos BENS REVERSIVEIS,
assim como devera agir para prevenir e mitigar qualquer inconveniéncia ou risco a saude ou
seguranca dos USUARIOS, dos funcionarios do PODER CONCEDENTE e de outros 6rgaos

ou entes publicos.

Condicoes gerais para delimitacio do montante de indenizacdo e de seu pagamento e

quitacio

47.4.1 As PARTES poderdo compensar os créditos e débitos reciprocos para fins de
alcancarem o valor final da indenizagdo decorrente da extingdo do CONTRATO, considerados,
em especial, eventual BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA ¢ COTA EXPANSAO
referente ao ltimo ano da CONCESSAO.

4742 Em qualquer hipdtese de extingdo antecipada da CONCESSAO, o pagamento da
indenizagio devida 8 CONCESSIONARIA devera obedecer ao disposto abaixo.
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47.4.2.1Da indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA serdo descontados, sempre na

ordem abaixo:

1. quando for o caso, o valor das multas previstas no CONTRATO

eventualmente aplicadas 8 CONCESSIONARIA;

ii. as parcelas em aberto devidas pela CONCESSIONARIA relativas a
financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS, acrescida dos juros contratuais pactuados nos respectivos
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, observado o previsto na Subclausula
47.5.6;

iil. o valor de danos causados pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE, aos SERVICOS ou a sociedade, em decorréncia do
cumprimento do objeto deste CONTRATO;

iv. quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que
ensejaram a extingdo da CONCESSAO, devidamente apurados por meio de

procedimento que observe o direito ao contraditorio e a ampla defesa;

\2 quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE.

47.4.3 Para que sejam incluidos nas apuracdes finais do calculo das indenizagdes:

1.  0s processos sancionatdrios que ainda ndo possuam decisdo administrativa
definitiva deverdo ser concluidos pelo PODER CONCEDENTE, no prazo méaximo de
20 (vinte) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, apds a extingdo da

CONCESSAO;

ii.  os pleitos de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser definidos e decididos
antes da extingdo do presente CONTRATO, devendo ser observado o prazo maximo

para emissdo de decisdo previsto na Subclausula 43.6.4.

47.4.4 Caso o valor da indenizagao seja inferior a soma dos valores previstos pela Subclausula

47.4.2.1,a CONCESSIONARIA devera pagar a diferenca ao PODER CONCEDENTE.

47.4.5 Finalizada as apuragdes caso se verifique crédito em favor do PODER CONCEDENTE,
a sua quitacdo sera exigida perante a CONCESSIONARIA, inclusive, por meio de execugdo da

GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ou de quaisquer valores recebidos pela
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CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou

circunstancias que ensejaram a extin¢ao antecipada.

47.4.6 Exceto na hipdtese de encampacao, a indenizagdo podera ser paga em parcelas mensais,

por acordo entre as PARTES, conforme MECANISMO DE PAGAMENTOS.

47.4.7 Os valores provenientes da CIP estardo vinculados ao fluxo de pagamentos previsto
neste CONTRATO e seus ANEXOS, até que todas as obrigacdes pecunidrias do PODER
CONCEDENTE a favor da CONCESSIONARIA sejam adimplidas, inclusive as decorrentes da
extingao antecipada do CONTRATO.

47.4.8 A indisponibilidade or¢amentaria do PODER CONCEDENTE nao sera considerada

como motivo habil a elidir a incidéncia de corre¢do monetaria e juros moratorios.

47.4.9 Assim que comprovado o recebimento total dos pagamentos devidos € ndo havendo

pendéncias, as PARTES celebrardo um termo de quitagdo.

47.4.10 A CONCESSIONARIA somente podera iniciar seu processo de dissolugio quando

assinado o termo de quitacdo de que trata a Subcldusula anterior.

47.4.11 Extinta a CONCESSAO e paga a respectiva indenizacio, nio resultara para o PODER
CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relacdo aos encargos, Onus,

obrigagdes ou compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONARIA.

47.4.12 A CONCESSIONARIA podera ceder o direito indenizatorio decorrente da extingdo do
CONTRATO, independentemente de anuéncia do PODER CONCEDENTE, em especial para

a realizacdo de operacdes de securitizagdo.

47.4.12.1 Na hipétese da Subclausula anterior, a CONCESSIONARIA devera
encaminhar notificagio, ao PODER CONCEDENTE e a INSTITUICAO
FINANCEIRA DEPOSITARIA, informando que os pagamentos deverdo ser
direcionados ao cessiondrio e os respectivos dados bancérios necessarios para a

realizacdo da transferéncia.
Recebimento de indenizacido pelos FINANCIADORES

47.5.1 O PODER CONCEDENTE utilizara a indenizagdo devida 8 CONCESSIONARIA,
observada a ordem de prioridades da Subclausula 47.4.2.1, para pagamento, diretamente aos
FINANCIADORES, de eventuais parcelas em aberto devidas pela CONCESSIONARIA
relativas a financiamentos destinados a investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS,

acrescida dos juros e demais encargos contratuais pactuados.

Pégina 98 de 126

Assinado por 5 pessoas: RODSON LUIZ LOPES, RENAN RAWLYK LOPES, ANTONIO PEDRON, SERGIO VITALINO GALVAO JUNIOR e CINTIA JAQUELINE RAMOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/ACB0-8228-C3AB-7BE9 e informe o c6digo ACB0-8228-C3AB-7BE9

=



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

47.5.2 O disposto nesta Subclausula 47.5 ndao simboliza a assun¢do pelo PODER
CONCEDENTE de divida da CONCESSIONARIA junto aos FINANCIADORES.

47.5.3 O pagamento de indenizacdo diretamente aos FINANCIADORES podera ocorrer por
solicitagdo expressa da CONCESSIONARIA, na forma da Subclausula 32.5.1.

47.5.3.1 A solicitacdo de que trata o Subclausula anterior podera acontecer a qualquer
tempo, com o objetivo de cumprir condicdo advinda do CONTRATO DE
FINANCIAMENTO firmado entre CONCESSIONARIA e seus FIANCIANDORES e
devera ser acompanhada do referido instrumento ¢ da demonstragdo dos valores das
parcelas em aberto relativas a financiamentos destinados a investimentos vinculados a

BENS REVERSIVEIS, acrescida dos juros e demais encargos pactuados.

47.5.4 Caso a CONCESSIONARIA nio realize solicitagio de que trata a Subclausula 47.5.3,
os FINANCIADORES poderao formular pedido de recebimento de valores indenizatorios
direcionado a0 PODER CONCEDENTE, com copia 8 CONCESSIONARIA, acompanhado da:

i. comprovagdo de que o direito ao recebimento de pagamentos derivados de
indenizacdo encontra-se previsto nos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO
firmados pelo CONCESSIONARIA e de que tais contratos encontram-se vigentes,
informando, ainda, se ha algum litigio em torno da validade ou do escopo dos referidos

instrumentos ou a respeito das obrigagdes neles veiculadas;

ii. indicagdo dos valores das parcelas em aberto, devidas pela CONCESSIONARIA,
acompanhada de eventuais outros documentos que comprovem a divida e suas

caracteristicas.

47.5.5 Recebido o comunicado de que trata a Subclausula 47.5.4, o PODER CONCEDENTE
devera encaminha-lo 8 CONCESSIONARIA, para que ela se manifeste, no prazo de 10 (dez)
dias, a respeito do pedido dos FINANCIADORES. Na hipétese do siléncio da
CONCESSIONARIA, considerar-se-4 que ndo ha oposi¢io ao pedido formulado pelos
FINANCIADORES.

47.5.6 A partir da manifestagio da CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE, no

prazo maximo de 90 (noventa) dias:

i. caso entenda como configurado o direito ao recebimento de parcela da
indenizagdo decorrente da extingdo do CONTRATO, devera adotar medidas para que

se promova o pagamento aos FINANCIADORES;
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ii. caso entenda haver duavida fundada a respeito do montante, liquidez ou
exigibilidade do valor devido aos FINANCIADORES, o PODER CONCEDENTE
podera optar por realizar o pagamento do montante indenizatério diretamente a
CONCESSIONARIA ou pela consignagdo em pagamento do valor em questdo na
forma do art. 547 do Cddigo de Processo Civil.

47.5.6.1 A possibilidade de pagamentos diretos aos FINANCIADORES pelo PODER
CONCEDENTE tera como limite maximo o valor da indenizacdo devida a
CONCESSIONARIA pela extingdo antecipada do CONTRATO, observada a ordem de
prioridades da Subclausula 47.4.2.1.

47.5.6.2 Eventual diferenga entre o valor efetivamente devido aos FINANCIADORES
e o valor pago pelo PODER CONCEDENTE nos termos dessa Subclausula 47.5.6.1,
devera ser adimplida diretamente pela CONCESSIONARIA.

47.5.7 Observado o estabelecido nas Subclausulas anteriores, o pagamento diretamente aos

FINANCIADORES podera ser realizado por meio de uma das seguintes opcdes:

i.  adog@o das mesmas condigdes de pagamentos previstas nos CONTRATOS DE
FINANCIAMENTO, no que toca a periodicidade e encargos incidentes; ou

ii. pagamento de valores consolidados da divida.

4758 O PODER CONCEDENTE comunicarda a INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA a realizagdo de pagamentos diretamente aos FINANCIADORES, nio podendo
a CONCESSIONARIA se opor a tal pedido.

47.5.9 O pagamento direto aos FINANCIADORES representara a quitagdo das obrigacdes do
PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA no montante equivalente ao valor

pago.
48 ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

48.1 Ao longo dos tltimos anos da CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE podera autorizar
terceiros a realizarem estudos e pesquisas de campo para fins de estruturagdo de novos procedimentos

licitatorios, realizacdo de novas obras ou outros fins de interesse publico.

48.2  Enquanto nio cumprido o PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL e emitido o
TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL, nos termos previstos no
CADERNO DE ENCARGOS, nio sera liberada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.
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48.2.1 Caso o TERMO DE ACEITE DA DESMOBILIZACAO OPERACIONAL nio seja
emitido em até 120 (cento e vinte) dias apds o advento do termo contratual, a GARANTIA DE

EXECUCAO DO CONTRATO sera liberada.

48.3  Na hipotese de advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA nio fara jus a qualquer
indenizacdo relativa a investimentos referentes aos BENS REVERSIVEIS em decorréncia do término

do PRAZO DA CONCESSAO.
49 CONDICOES RESOLUTIVAS DO CONTRATO
49.1 O CONTRATO podera ser extinto antecipadamente caso ocorra as seguintes hipoteses:

1. por quaisquer das PARTES, no caso de atraso, ndo decorrente de fato ou ato atribuivel
as PARTES, que exceda em 180 (cento e oitenta) dias o prazo estabelecido para configuragao
da DATA DE EFICACIA e que inviabilize 0 CONTRATO do ponto de vista econdmico-

financeiro;

ii. pelo PODER CONCEDENTE, no caso de materializagdo de eventos de CASO
FORTUITO OU FORCA MAIOR, quando tais eventos ndo forem segurdveis e que
inviabilizem a continuidade da CONCESSAO do ponto de vista econdmico-financeiro,

observada a Subclausula 41.1.1;

iil. pela CONCESSIONARIA, no caso de advento de qualquer alteracdo legislativa ou
outro evento que impeca ou de qualquer forma inviabilize o SISTEMA DE LIQUIDEZ ou os
MECANISMOS DE PAGAMENTO, tais como, a desvinculag@o das receitas da CIP sem que
ocorra sua complementag@o ou substituicdo prévia ou a alteragdo de sua base de calculo ou de

outras condigdes legais que impacte sua arrecadacdo nos seguintes termos:

a. antes da emissdo do TERMO DE ACEITE do MARCO DA CONCESSAO
I e II, resultando em valor de arrecadacdo da CIP que seja insuficiente para
o adimplemento da CONTRAPRESTACAO PUBLICA OFERTADA,
COTA EXPANSAO, valor monetério real relativo ao consumo de energia
elétrica destinada a ILUMINACAO PUBLICA da conta de energia paga
pelo PODER CONCEDENTE e taxa de arrecadacdo cobrada pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA;

b. apods a emissio do TERMO DE ACEITE do MARCO DA CONCESSAO |
e II, resultando em arrecadacdo anual da CIP para valor inferior ao

resultante da formula abaixo:
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CIP, = (CMEq,, + COTA EXPANSAO,,1 + CERg41 + TAgq) x (1 + IPCA4,1) + (1 — DRM,)

Em que:
CIP, = CIP arrecadada nos 12 (doze) meses anteriores a0 MES CONTRATUAL;

CME,,, = Projecio anual da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA para os
12 (doze) meses subsequentes a0 MES CONTRATUAL;

COTA EXPANSAO,,, = Projecio anual do LIMITE MENSAL DE COTA
EXPANSAO para os 12 (doze) meses subsequentes a0 MES CONTRATUAL;

CER4 41 = Projecao anual do valor relativo ao consumo de energia elétrica destinada a
ILUMINACAO PUBLICA da conta de energia paga pelo PODER CONCEDENTE
nos 12 (doze) meses subsequentes a0 MES CONTRATUAL;

TA, 1 = Projecdo anual da taxa de arrecadag@o cobrada pela EMPRESA
DISTRIBUIDORA para fins de arrecadacdo da CIP para os 12 (doze) meses
subsequentes ao MES CONTRATUAL;

IPCA, 4 = projegdo do IPCA, divulgado pelo Banco Central, referente aos 12 (doze)
meses subsequentes a0 MES CONTRATUAL;

DRM, = percentual de desvinculagdo das receitas oriundas da CIP realizada nos 12
(doze) meses anteriores a0 MES CONTRATUAL, nos termos do artigo 76-B do Ato

das Disposi¢des Transitorias, ou norma que venha substitui-lo.

A extingdo antecipada do CONTRATO serd iniciada pela PARTE interessada mediante
comunicacao formal a outra PARTE, com a indicacao da(s) hipotese(s) que fundamenta(m) o pleito,
dos eventos que motivam a sua requisi¢do e da demonstragdo de seu impacto sobre a viabilidade

econdmico-financeira da CONCESSAO, devendo ainda ser instruida:

na hipotese prevista na Subclausula 49.1.i, com a exposicao dos fatos que ensejaram

0 atraso para a configuragio da DATA DE EFICACIA;

na hipotese prevista na Subclausula 49.1.ii, com descri¢do e comprovagdo do evento

de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR néo seguravel,

na hipdtese prevista na Subclausula 49.1.iii, com copia da alterag@o legislativa ou

comprovagdo do evento;
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49.3 A PARTE que receber a comunica¢do de que trata a Subclausula 49.2, devera se manifestar

sobre o mérito do pedido de extingdo antecipada em até 30 (trinta) dias.

493.1 Quando a comunicagio for formulada pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, em sua manifestagdo, analisara a auséncia de fatos imputaveis a
CONCESSIONARIA, a adequagio dos eventos narrados as hipoteses de extingdo antecipada e

a efetiva inviabilizacdo econdmico-financeira do projeto.

49.4  Havendo acordo quanto ao cabimento da extingdo antecipada, a CONCESSIONARIA sera

indenizada:
1. na hipotese prevista na Subclausula 49.1.1, pelo VALORES DE RESSARCIMENTO;
ii. na hipotese prevista na Subclausula 49.1.ii, pelo valor obtido conforme foérmula

definida pela INDENIZACAO 2.

1. na hipétese prevista na Subcldusula 49.1.iii, pelo valor obtido conforme férmula

definida pela INDENIZACAO 1.
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49.5 A extingio antecipada da CONCESSAO sera formalizada mediante acordo entre as PARTES
ou, em caso de divergéncia, mediante decisdo exarada nos termos dos procedimentos de resolugdo de

disputas estabelecidos no CONTRATO.
50 ENCAMPACAO

50.1 O PODER CONCEDENTE, nos termos do art. 37 da LEI FEDERAL DE CONCESSOES,
podera, a qualquer tempo, encampar a CONCESSAO, por motivos de interesse publico, mediante lei
autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizagéo, a ser calculada nos termos da Subclausula

abaixo.

50.2 A indenizagdo devida a CONCESSIONARIA em caso de encampagio deverd seguir a formula
definida pela INDENIZACAO 1.

50.2.1 O pagamento realizado na forma estabelecida nesta Clausula correspondera a quitacao
completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em razio da
indenizagdo por encampagdo, nio podendo a CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou
judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizagdes, inclusive, por lucros cessantes e danos

emergentes.
51 CADUCIDADE

51.1 O PODER CONCEDENTE podera declarar a caducidade da CONCESSAO, sem prejuizo das
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hipoteses previstas na legislacdo aplicdvel, na ocorréncia dos seguintes eventos:

1. condenagio judicial da CONCESSIONARIA ou de seus controladores por sonegagio

de tributos, inclusive contribui¢des sociais, ou corrup¢ao, assim definidos na legislagdo afeta;

1i. descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagio de renovagdo anual da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO na hipétese de oferta de seguro-garantia ou
fianca bancaria, ndo remediado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, ou de proceder a
reposi¢io do montante integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, no prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da sua utilizagdo pelo PODER CONCEDENTE;

iii. descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacio de contratar ou manter
contratadas as apolices de seguros previstas no CONTRATO, por prazo superior a 90

(noventa) dias;

iv. obtengdo de INDICE DE DESEMPENHO GERAL inferior a 0,4 (zero virgula quatro)
por 4 (quatro) trimestres consecutivos ou por 6 (seis) trimestres ndo consecutivos, no periodo

de 5 (cinco) anos consecutivos;

v. obten¢do de nota igual a 0 (zero) em qualquer dos critérios de desempenho, por 4
(quatro) trimestres consecutivos ou por 6 (seis) trimestres nao consecutivos, no periodo de 5

(cinco) anos consecutivos, ainda que os critérios sejam diferentes;

vi. paralisacdo dos SERVICOS objeto da contratagdo, por culpa ou dolo da
CONCESSIONARIA;

vii. a CONCESSIONARIA perder as condigdes econdmicas, técnicas ou operacionais

para manter a adequada prestacdo dos SERVICOS;

viii. a CONCESSIONARIA nio quitar as penalidades pecunidrias impostas por infragdes,

nos devidos prazos;

iX. a CONCESSIONARIA nio atender a intimacdo do PODER CONCEDENTE, dentro

do prazo por ele estipulado, no sentido de regularizar a prestagao dos SERVICOS;

X. a CONCESSIONARIA nio atender a intimagdo do PODER CONCEDENTE para, em
180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentagdo relativa a regularidade fiscal, no curso

da CONCESSAO;

xi. a CONCESSIONARIA fraudar informagdes prestadas ao PODER CONCEDENTE,
dentre as quais as relativas ao CADASTRO ou ao volume de RECEITAS ACESSORIAS
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obtido;

Xil. no caso de transferéncia ou modificagio do CONTROLE da CONCESSIONARIA ou
cessdo do CONTRATO, sem a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE, quando assim
exigido no CONTRATO;

xiii.  pratica reincidente de infragdes que coloquem em risco a seguranga dos USUARIOS

ou a propria existéncia dos SERVICOS;

xiv.  se houver redugio do capital social abaixo do valor de SUBSCRICAO E
INTEGRALIZACAO MINIMA DO CAPITAL SOCIAL antes da emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
MODERNIZADA E EFICIENTIZADA;

XV. incidéncia de autuagdes administrativas que ensejem a aplicagdo de multas contratuais
que somem, em seu valor agregado, 30% (trinta por cento) da INDENIZACAO 2,

considerando-se para tanto as multas ndo passiveis de recurso na esfera administrativa;

xvi.  decisdo(des) proferida(s) em processo(s) administrativo(s) ou judicial(is) relativo(s) a
danos causados pela CONCESSIONARIA, nio seguraveis ou cujo valor supere o valor
coberto pelos seguros, ¢ cujo valor agregado corresponda a 30% (trinta por cento) da

INDENIZACAO 2;

xvii.  se, em até 24 (vinte e quatro) meses apds o término da FASE II, for verificado o
alcance de percentual igual ou inferior a 95% (noventa e cinco por cento) aos percentuais de
eficientizacdo, previstos no CADERNO DE ENCARGOS, para os MARCOS DA
CONCESSAO; e

xviii. se a CONCESSIONARIA nio concluir, por motivos decorrentes de riscos alocados a
CONCESSIONARIA, a implantacio de todos os MARCOS DA CONCESSAO em até 12
(doze) meses do prazo previsto para encerramento da FASE II, conforme CADERNO DE
ENCARGOS.

51.2 O PODER CONCEDENTE nio podera declarar a caducidade da CONCESSAO com relagio
ao inadimplemento da CONCESSIONARIA (i) resultante dos eventos relativos aos riscos da
CONCESSAO cuja responsabilidade ¢ do PODER CONCEDENTE ou (ii) causado pela ocorréncia
de CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR nao seguravel.

51.3 A declaracio de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida da verificagio do

inadimplemento contratual da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito
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a ampla defesa e ao contraditério.

51.4 Nao serd instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificagdo a
CONCESSIONARIA, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo ndo inferior a 30 dias, para corrigir as
falhas e transgressdes apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais, sem prejuizo da

possibilidade de aplicacdo de multas ou outras penalidades previstas no CONTRATO.

51.4.1 A instauracdo de procedimento administrativo para a verificacao dos inadimplementos
da CONCESSIONARIA, com oferecimento do prazo para defesa, sera imediatamente
comunicada pelo PODER CONCEDENTE aos FINANCIADORES e aos emitentes da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

51.4.2 Instaurado o processo administrativo ¢ comprovado o inadimplemento, a caducidade
sera declarada pelo PODER CONCEDENTE, independentemente de indenizagdo prévia,

calculada no decurso do processo e de acordo com as Clausulas deste CONTRATO.

51.5 A indenizagdo devida & CONCESSIONARIA em caso de CADUCIDADE ¢ limitada as
parcelas dos investimentos realizados, inclusive em instalacdo e manuteng¢do dos bens, ainda ndo

amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO,

sendo calculada conforme a formula definida para a INDENIZACAO 2.

51.6 Na hipotese de declaragio da CADUCIDADE, sera aplicada & CONCESSIONARIA a

penalidade de impedimento de licitar e de contratar com a administragdo publica do MUNICIPIO.
52 RESCISAO

52.1 O CONTRATO podera ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, mediante agio
judicial, especialmente para este fim, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER

CONCEDENTE, em especial nas seguintes hipoteses:

1. expropriagdo, sequestro ou requisicdo de uma parte substancial dos ativos ou
participagio societaria da CONCESSIONARIA, pelo PODER CONCEDENTE ou por

qualquer outro 6rgao publico;

ii. inadimplemento contratual, por mais de 2 (dois) meses, do pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO ou BONUS SOBRE A
CONTA DE ENERGIA e desde que esgotada a garantia representada pelo saldo da CONTA
RESERVA e CONTA EXPANSAO;

iii. descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, com relagdo ao pagamento de

qualquer outra obrigagdo pecuniaria superior ao equivalente a 2% (dois por cento) do VALOR
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DO CONTRATO, que seja devida nos termos deste CONTRATO e para qual ndo seja

efetuado o pagamento em até 2 (dois) meses da respectiva data de vencimento;

v. descumprimento de obrigacdes pelo PODER CONCEDENTE, que gere um
desequilibrio econdmico-financeiro contratual, cujo procedimento de recomposicao nao seja
concluido nos prazos estabelecidos no CONTRATO, por motivos imputdveis ao PODER

CONCEDENTE;

V. ndo contratagdo pelo PODER CONCEDENTE da INSTITUICAO FINANCEIRA
DEPOSITARIA no prazo de 90 (noventa) dias da assinatura do CONTRATO ou desrespeito

ao dever de manter a referida entidade contratada durante toda vigéncia da CONCESSAO;

vi. descumprimento das regras de composi¢do e manutengio do SALDO MINIMO DA
CONTA RESERVA e SALDO MINIMO DA CONTA EXPANSAO pelo prazo de 90

(noventa) dias consecutivos;

vii. suspensao do CONTRATO, por ordem escrita do PODER CONCEDENTE, por prazo

superior a 3 (tr€s) meses;

viii.  repetidas suspensdes do CONTRATO, por ordem escrito do PODER
CONCEDENTE, que totalizem 90 (noventa) dias uteis;

ix. nao emissao, pelo PODER CONCEDENTE, do TERMO DE ENTREGA DOS BENS
E TRANSFERENCIA DO SERVICO, em até 4 (quatro) meses, contados do prazo indicado
para o término da FASE 0.

52.2  Arescisdo pelas hipdteses previstas nas Clausulas 52.1.11, 52.1.iii, 52.1.viii e 52.1.ix, ndo serdo
admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou de guerra, bem
como quando decorrerem de ato ou fato que a CONCESSIONARIA tenha praticado, do qual tenha

participado ou para o qual tenha contribuido.

52.3  Sera facultado 8 CONCESSIONARIA a opgio pelo processamento do pedido de rescisdo

junto ao tribunal arbitral.

52.3.1 A CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE quanto a sua
intengdo de rescindir o CONTRATO, indicando as normas contratuais inadimplidas pelo

PODER CONCEDENTE.

52.4  Os inadimplementos do PODER CONCEDENTE listados na Subclausula 52.1 autorizam a
CONCESSIONARIA a suspender imediatamente todos e quaisquer investimentos.
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52.4.1 A suspensdo dos investimentos ndo poderd implicar na interrupc¢ao das atividades de
operagio e manuten¢io da infraestrutura de ILUMINACAO PUBLICA ¢ dos demais
SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA, os quais somente poderio ser interrompidos
ou paralisados apos 90 (noventa) dias do proferimento da decisdo arbitral que determinar a

rescisdo do CONTRATO.

52.4.2 Durante o periodo de suspensio dos investimentos, a CONCESSIONARIA ficara
desobrigada a renovar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ou de endossar as
apolices de seguro até o adimplemento pelo PODER CONCEDENTE.

52.42.1 A desobrigacio de renovacio da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO e de endosso das apdlices de seguro também sdo aplicaveis a hipotese de

suspensdo do CONTRATO por ordem do PODER CONCEDENTE.

52.4.3 Durante o periodo de suspensdo dos investimentos, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante

simples apostila, sem a necessidade de formalizac¢ao de termo aditivo.

52.43.1 A prorrogagdo da Subclausula acima também se aplica na hipotese de

suspensdo do CONTRATO por ordem do PODER CONCEDENTE.

52.5 A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA em caso de Rescisdo devera seguir a formula
definida para a INDENIZACAO 1.

53 ANULACAO

53.1 Constatada nulidade, caso ndo seja possivel o saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da
execucao ou sobre a declaragdao de nulidade do CONTRATO somente sera adotada na hipotese em
que se revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, dos aspectos previstos no art. 147 da LEI

FEDERAL DE LICITACOES.
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53.1.1. A declaracdo de nulidade operara retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o

contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os ja produzidos.

53.1.1.1. Caso nao seja possivel o retorno a situacdo fatica anterior, a nulidade
sera resolvida pela indenizacdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuracdo de

responsabilidade e aplicag@o das penalidades cabiveis.

53.1.1.2. Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a
continuidade da atividade administrativa, podera decidir que ela s6 tenha eficacia em
momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagdo, por prazo de até 6 (seis)

meses, prorrogavel uma tnica vez.

53.2. A nulidade ndo exonerara o PODER CONCEDENTE do dever de indenizar a
CONCESSIONARIA pelo que houver executado até a data em que for declarada, bem como por outros
prejuizos regularmente comprovados, desde que a nulidade n3o seja imputavel a
CONCESSIONARIA, promovendo-se a responsabilizagio de quem lhe tenha dado causa, conforme
art. 149 da LEI FEDERAL DE LICITACOES.

53.2.1. Caso a nulidade seja imputavel apenas ao PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA seré indenizada conforme a formula definida pela INDENIZACAO 1 e

por outros prejuizos regularmente comprovados.

53.2.2. Caso a anulagdo seja imputavel 3 CONCESSIONARIA, a indenizagdo observara os
critérios e procedimentos para INDENIZACAO 2.

54 FALENCIA, RECUPERACAO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E EXTINCAO DA
CONCESSIONARIA

54.1 A CONCESSAO podera ser extinta caso a CONCESSIONARIA tenha a sua faléncia
decretada por sentenca judicial transitada em julgado, requeira recuperagdo judicial ou extrajudicial
que impossibilite a execucdo deste CONTRATO ou, ainda, no caso de extingdo da

CONCESSIONARIA.

542 E facultado ao PODER CONCEDENTE atuar preventivamente, por meio da adogdo de
mecanismos de  acompanhamento periédico da situagdo  econOmico-financeira da
CONCESSIONARIA, para assegurar a manutengio das CONDICOES DE HABILITACAO exigidas

durante o procedimento licitatorio.

543 Nio podera ser procedida a partilha do respectivo patriménio social da CONCESSIONARIA
falida ou extinta, sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em
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que se encontram os BENS REVERSIVEIS e a CONCESSIONARIA efetue o pagamento das quantias
devidas ao PODER CONCEDENTE, a titulo de indenizagdo ou a qualquer outro titulo.

544 No caso de extingdo do CONTRATO pela causa indicada nessa Clausula, o PODER
CONCEDENTE devera indenizar a CONCESSIONARIA conforme a féormula definida pela
INDENIZACAO 2.
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CAPITULO X - RESOLUCAO DE DISPUTAS
55 DISPOSICOES GERAIS

55.1 Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES se reunirao e
buscardo dirimi-las consensualmente, convocando, sempre, suas instancias diretivas com poderes para

decisio.

55.2 A PARTE interessada notificara por escrito a outra PARTE apresentando todas as suas

alegagoes acerca da disputa e sugestdo para sua solugao.

55.2.1 A PARTE notificada terd um prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento da

notificagdo, para se manifestar sobre a proposta.

55.2.2 Caso a PARTE notificada concorde com a solu¢do ou elucidacdo apresentada, as
PARTES darao por encerrada a disputa e tomarao as medidas necessarias para implementar o

que foi acordado.

55.2.3 Caso nao concorde, a PARTE notificada devera apresentar a outra PARTE, também no
prazo de 10 (dez) dias 1iteis, os motivos pelos quais discorda da solugdo apresentada, devendo,

nessa hipotese, apresentar uma proposta alternativa para o fim do impasse.

55.3 A submissdo de qualquer questdao aos mecanismos de resolugdo de disputas previstos nesse
CONTRATO niao exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposi¢cdes do
CONTRATO e das determinagdes do PODER CONCEDENTE, nem permite qualquer interrupg¢ao do
desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSAO, que deverdo continuar a se processar nos
termos contratualmente exigiveis, assim permanecendo até que uma decisdo seja obtida relativamente

a matéria em causa.

55.3.1 Somente se admitird a paralisacdo dos SERVICOS quando o objeto da divergéncia
implicar riscos a seguranga de pessoas ou do empreendimento ou diante da superveniéncia de

decisdo vinculante que ordene a imediata paralisagdo dos SERVICOS.

55.4  As divergéncias a respeito das seguintes matérias deverdo ser apresentadas e processadas
perante a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, previamente a adogio da arbitragem para a

sua solucdo:
i divergéncias a respeito do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

il divergéncias a respeito do calculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA,
da COTA EXPANSAOQ, do BONUS SOBRE A CONTA DE ENERGIA e do valor de
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compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS;

iii  divergéncia sobre pleitos de reequilibrio economico-financeiros, a abranger, dentre
outras, as divergéncias sobre o resultado de processo de recomposi¢ao do equilibrio
econdmico-financeiro conduzidos pelo PODER CONCEDENTE ou sobre pleitos

apresentados, mas nao processados no prazo previsto neste CONTRATO.

55.5 Emrelagdo a matérias ndo mencionadas na Subclausula 55.4, as PARTES terao liberdade para
eleger, dentre os mecanismos de resolucdo de disputas previstos no CONTRATO, aqueles que
entenderem adequados, conforme o caso, para a prote¢do dos seus direitos e prerrogativas, sem que
seja observada uma ordem de precedéncia entre os mecanismos de solu¢do de divergéncias em

questao.

55.6  Caso venha a ser exigido o credenciamento da institui¢do prevista nas Subclausulas 57.1.2 ¢
58.2 deste CONTRATO junto a 6rgio competente do MUNICIPIO na forma de norma municipal que
venha a ser editada e, por qualquer motivo, a instituicdo indicada ndo venha a ser credenciada, a
CONCESSIONARIA devera indicar lista triplice de institui¢des arbitrais credenciadas, cabendo ao
PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) dias contados da comunica¢ao escolher uma delas.

55.7  Caso inexistam instituigdes credenciadas na forma de norma municipal que vier a ser editada,
sera obrigatoriamente adotada, conforme o caso, a institui¢ao a que se referem as Subclausulas 57.1.2

e 58.2.
56 MEDIACAO

56.1  Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES poderao fazer

uso do procedimento da mediagdo, nos termos da Lei Federal n® 13.140, de 26 de junho de 2015.

56.1.1  Salvo estipulacdo distinta acordada entre as PARTES, a mediag¢do referente ao
CONTRATO sera conduzida por 1 (um) mediador, regendo-se pelos prazos e procedimentos
previstos no regulamento de mediag@o da institui¢@o indicada na Subclausula 58.2, conforme
art. 22, §1°, da Lei Federal n® 13.140, de 26 de junho de 2015, prevalecendo, em caso de

discrepancia, o disposto nesta Subclausula.

56.1.2 Salvo disposi¢do em contrdrio no termo de mediacdo ou de acordo no curso do
procedimento, a mediagdo sera encerrada ap6s o prazo de 30 (trinta) dias contados da assinatura

do termo de mediacao pelas PARTES.

56.2 O nao comparecimento da PARTE convidada a primeira reunido de mediagdo acarretard a

assuncao por parte desta de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorarios sucumbenciais, caso
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venha a ser vencedora em procedimento arbitral posterior, que envolva o escopo da mediagao para a

qual foi convidada.

56.3  Apos a primeira reunido de mediagao, quaisquer das PARTES podera solicitar o encerramento

do procedimento de mediagdo sem que lhe seja aplicavel sang@o ou 6nus.

56.4 A proposta do mediador ndo sera vinculante para as PARTES, as quais decidirdo de forma

autonoma e independente a respeito de sua aceitagdo ou recusa.

56.5  Caso aceita pelas PARTES a solugdo amigavel proposta pelo mediador sera levada a termo e
firmada pelas PARTES e, caso acarrete alteragdo das condigdes contratuais, sera incorporada ao

CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.
56.6  Considerar-se-a encerrado o procedimento de mediagao nas seguintes hipoteses:
1 diante da formalizacao de acordo entre as PARTES;

ii apos a primeira reunido, em caso de declaracdo de qualquer das PARTES de falta de

interesse ou da impossibilidade de se chegar ao acordo; ou

1ii por decisdo do mediador, quando entender ndo se justificarem novos esforgos para a

obtengdo de consenso.
57 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS

57.1  Qualquer das PARTES podera convocar a instauragdo de COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS (Dispute Board) especifica (ad hoc) para a solugdo de eventuais divergéncias de natureza

técnica durante a execu¢do do CONTRATO.

57.1.1 As PARTES poderio acordar que a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS tenha

funcionamento permanente.

57.1.2 As PARTES também poderdo acordar que as fun¢des da COMISSAO DE SOLUCAO
DE DISPUTAS sejam exercidas pelo Comité de Prevengédo e Solugdo de Disputas da Camara
de Comeércio Brasil-Canada (CAM-CCBC), hipotese em que os procedimentos para instauragao

e funcionamento da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS deverdo observar o

Regulamento Para o Comité de Prevengao e Solucao de Disputas da CAM-CCBC.

57.1.3 Havendo conflito entre o disposto no Regulamento Para o Comité de Prevengéo e

Solugdo de Disputas da CAM-CCBC e o disposto neste CONTRATO, prevalecera o disposto

no presente CONTRATO.
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572 A PARTE interessada solicitard a instauracdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS a partir da configuracdo de evento causador da controvérsia, por meio de comunicacao

enderecada a outra PARTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE.

57.3  Cada PARTE devera indicar seu representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias contados

da solicita¢io para instauragdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

57.4  Os membros da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS serdo designados da seguinte

forma, tendo, cada um deles, direito a um voto nas deliberacdes:
1. um membro indicado pelo PODER CONCEDENTE;
i, um membro pela CONCESSIONARIA; e

1. um membro, com comprovada especializacdo na matéria objeto da divergéncia, que
ocupara a fungdo de Presidente da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS e sera

escolhido:

a. pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, na hipotese de divergéncias acerca da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA, COTA EXPANSAO, BONUS
SOBRE A CONTA DE ENERGIA, RECEITAS ACESSORIAS ou de questdes
técnicas relacionadas ao SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO; ou

b. em comum acordo entre as PARTES, na hipdtese de divergéncias acerca das demais

matérias apresentadas 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

57.4.1 O VERIFICADOR INDEPENDENTE ou as PARTES, conforme o caso, deverdo
indicar o terceiro membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS no prazo de 15
(quinze) dias contados da solicitagio para instauragio da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS.

57.4.2 Na hipotese de auséncia de indicacio de qualquer membro da COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS ou na falta de acordo em relagdo a indicacdo do Presidente da
COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, as PARTES deverio obrigatoriamente aderir ao
Regulamento Para o Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas da CAM-CCB e a respectiva

nomeac¢do dos membros ficara a cargo do Presidente da CAM-CCBC.
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57.4.2.1 A nomeagdo de membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS pelo
Presidente da CAM-CCBC ocorrerd caso as PARTES ou VERIFICADOR
INDEPENDENTE, conforme o caso, ndo tenham exercido seu direito a nomeag¢do no

prazo de 90 (noventa) dias contados do fim do termo definido nas Subclausulas 57.3 e

57.4.1.

57.4.3 Os membros indicados para compor a COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS,
além das qualificacdes previstas no Regulamento DB — CAM-CCBC deverao, ainda, observar

0s seguintes requisitos minimos:
. estar no gozo de plena capacidade civil;

ii. ndo ter, com as PARTES ou com o litigio que lhe for submetido, relagdes que
caracterizem os casos de impedimento ou suspei¢ao de juizes, conforme previsto no

Cddigo de Processo Civil; e

1. ter notério e comprovado conhecimento técnico na matéria objeto de

competéncia da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

57.4.4 No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data das indicagdes de que tratam as subclausulas
57.3 e 57.4.1, as PARTES poderdo apresentar objecdo aos nomes indicados para integrar a
COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, sob o fundamento de inobservancia dos

requisitos previstos na subclausula 57.4.3, observado ainda o seguinte:

. apresentada a obje¢do, o membro impugnado e quem o tenha indicado, se for o

caso, terdo o direto de se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias;

ii. em seguida, a PARTE impugnante terd o prazo de 5 (cinco) dias para se
manifestar sobre os esclarecimentos a que se refere a subclausula anterior, opinando

pela manutengdo ou retirada da objecdo apresentada;

1ii. mantida a objecdo, a indicagdo sera invalidada e se abrira prazo de 10 (dez) dias
para que a PARTE que teve sua indicacdo invalidada proceda a nova indicacdo ou, se

for o caso, para que o Presidente da CAM-CCBC indique o novo membro.

57.4.4.1 0 decurso do prazo a que se refere a subclausula 57.4.4 implicara na preclusdo
do direito & impugnagdo de membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS,

salvo no caso da superveniéncia de impedimento ou causa de suspeigao.

57.4.5 O Presidente da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS podera nomear terceiro

com formacao juridica para secretariar as atividades e realizar o assessoramento na aplicagéo
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do Direito.

57.5  Apods a instauragio da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS, o procedimento para
solucdo de divergéncias se iniciard mediante a comunicacdo a outra PARTE de que uma solicitacdo

de pronunciamento foi apresentada 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS.

57.5.1 Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada 8 COMISSAO DE SOLUCAO
DE DISPUTAS constituida e a PARTE reclamada, juntamente com cdpia de todos os

documentos necessarios para a compreensao da demanda.

57.5.2 No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicagdo referida na
Subclausula 57.5, a PARTE reclamada apresentara as suas alegagdes relativamente a questdo
formulada, juntamente com copia de todos os documentos necessarios para a compreensao de

suas alegacoes.

57.6 A COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS podera solicitar as PARTES, por escrito, a
apresentacdo de manifestacdes ou documentos complementares ou realizar diligéncias, tais como,
convocar reunides, realizar visitas técnicas aos locais de execucdo do CONTRATO e audiéncias,
interrogar as Partes ou seus representantes, convocar testemunhas para prestar esclarecimentos sobre
a controvérsia em analise e determinar a realizagdo de prova técnica, sem prejuizo das demais

providéncias que entenda cabiveis.

57.6.1 A duragdo da instrugdo probatoria a que se refere a subclausula anterior devera ocorrer
no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentagdo das alegacGes a que ser refere a

Subclausula 57.5.2, prorrogavel por igual periodo.

57.7 Finalizada a instru¢do probatdria e tendo havido a produgdo de provas adicionais as
apresentadas no requerimento e na resposta iniciais, as PARTES sera facultado, por meio de

notificacdo, a apresentacdo de alegagdes finais no prazo de 10 (dez) dias.

57.8  Oprovimento final da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS ser4 emitido em um prazo
maximo de 30 (trinta) dias, prorrogaveis por mais 30 (trinta) dias, a contar, conforme o caso, do
decurso do prazo a que se refere a Subclausula 57.5.2 ou, em havendo instrug¢ao probatoria, do decurso

do prazo das alegagdes finais a que se refere a Subclausula 57.7.

57.8.1 Os pareceres da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS serdo considerados

aprovados se contarem com o voto favoravel da maioria de seus membros.

57.82 O membro da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS que eventualmente

discordar do provimento final explicitara por escrito as suas razoes.
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57.8.3 O provimento final deverd, de forma objetiva e concisa, conter:

1. breve relatorio da controvérsia;

il. sumario do procedimento seguido;

iii. os fundamentos em que se baseou a decisao;

v. a decisdo quanto a divergéncia apresentada; e

V. a data, local, e a assinatura de todos os membros.

57.8.4 Caso qualquer membro esteja impossibilitado ou recuse assinar o provimento final,

cabera ao Presidente certificar tal fato.

57.8.5 Qualquer parte podera solicitar a correcdo de erro formal ou o esclarecimento sobre
omissao, duvida ou contradicdo de decisdo interlocutoria ou de um provimento final, no prazo

de 10 (dez) dias apos o seu recebimento.

57.8.6 A respostada COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS ser4 proferida dentro de 10
(dez) dias, podendo, se entender oportuno, conceder prazo de 10 (dez) dias para a contraparte

se manifestar.

A decisdo da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS retratada no provimento final a

que se refere a Clausula 57.8 sera vinculante até que sobrevenha eventual decisdo arbitral, confirmando

a decisio da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS ou modificando-a.

57.9.1 Se nenhuma das PARTES solicitar a instauracdo de procedimento arbitral no prazo
maximo de 5 (cinco) anos, a contar da decisdio da COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS,

esta serd considerada aceita, prescrito o direito de as PARTES a impugnarem.

57.9.2 Caso aceita pelas PARTES, a solucio proposta pela COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS sera levada a termo e firmada pelas PARTES e, caso acarrete alteragdo das

condigOes contratuais, sera incorporada a0 CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

57.10 A participacdo das PARTES neste procedimento de resolucdo de controvérsias € obrigatoria,

sob pena de revelia.

57.11

A submissio de qualquer questdo 8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS nio exonera

as PARTES de dar integral cumprimento as suas obrigagdes contratuais.

57.12 As custas e despesas necessarias ao funcionamento da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS serdo divididas da seguinte forma:
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i eventuais custas relativas a Taxa de Registro, Taxa de administracdo e Fundo de
Despesas do Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas da CAM-CCBC serdao de
responsabilidade integral da CONCESSIONARIA;

il cada PARTE arcara individualmente com os honorarios dos membros da COMISSAO

DE SOLUCAO DE DISPUTAS por ela indicados;

iii as demais custas e despesas relativas a8 COMISSAO DE SOLUCAO DE DISPUTAS
serdo adiantadas pela CONCESSIONARIA e reembolsados pelo PODER CONCEDENTE ao
final do procedimento, em montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos valores

dispendidos.

57.13 Exceto se houver acordo entre as PARTES em sentido diverso, a COMISSAO DE SOLUCAO
DE DISPUTAS tera poderes para deliberar sobre todos os assuntos relativos ao procedimento aplicavel
e tomar as medidas necessarias para o cumprimento de suas func¢des, em especial para suprir eventuais

lacunas no que toca as regras e condi¢des para seu funcionamento.

57.14 A PARTE interessada na solugdo de uma controvérsia podera acionar diretamente a
arbitragem, ficando dispensada de aguardar um provimento final da COMISSAO DE SOLUCAO DE
DISPUTAS, nas seguintes hipdteses:

i. quando, por razdes que ndo forem imputaveis & PARTE interessada, a COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS nio tiver sido instaurada em até 150 (cento e cinquenta dias)

contados da solicitacdo a que se refere a subclausula 57.2;

ii. quando, por razdes que ndo forem imputaveis 3 PARTE interessada, a COMISSAO DE
SOLUCAO DE DISPUTAS nio tiver proferido um provimento final no prazo méximo

estabelecido na Subclausula 57.8.
58 ARBITRAGEM E FORO

58.1 Na forma disciplinada pela Lei Federal n® 9.307 de 23 de setembro de 1996, as PARTES
concordam em resolver por meio de arbitragem quaisquer disputas que decorram da execugdo do
CONTRATO ou de quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados, desde que

relativos a direitos patrimoniais disponiveis.

58.2  As PARTES indicam o Centro de Arbitragem ¢ Mediagdo da Camara de Comércio Brasil-
Canada (CAM-CCBC) como competente para solucionar controvérsias submetidas a arbitragem, nos

termos deste CONTRATO.

58.2.1 Havendo acordo entre as PARTES ou em caso de extingdo do Centro de Arbitragem e
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Mediagdo da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC), sera eleita outra cimara para

o processamento da arbitragem.

58.2.2 No caso de extingdo da instituicio escolhida, a CONCESSIONARIA devera indicar
lista triplice de institui¢des arbitrais, cabendo ao PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta)

dias contados da comunicagdo escolher uma delas.

58.3  As decisdes da arbitragem serdo baseadas nas leis de direito material do Brasil, em especial a

legislacao aplicdvel ao CONTRATO e aos SERVICOS.

58.3.1 A arbitragem sera processada segundo as regras previstas no regulamento do Centro de
Arbitragem e Mediacao da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM- CCBC), vigente na data

em que a arbitragem for iniciada.

58.4 A arbitragem sera conduzida no MUNICIPIO, utilizando-se a lingua portuguesa como idioma

oficial para a pratica de todo e qualquer ato.

58.4.1 Poderao ser utilizados documentos técnicos redigidos em outros idiomas, com traducgao

apenas em caso de discordancia das PARTES quanto ao seu significado.

58.4.2 Por solicitagio da CONCESSIONARIA e mediante o consentimento do PODER
CONCEDENTE, a arbitragem podera ser parcialmente bilingue, sendo as decisdes produzidas

em versoes em portugués e em inglés, ou outra lingua estrangeira.

58.4.3 Caso a arbitragem seja parcialmente bilingue, as PARTES deverdo arcar com as
despesas relacionadas a tradug@o dos seus respectivos documentos, de modo que estes custos

nao comporao os custos e despesas processuais para fins de sucumbéncia.

58.4.4 Havendo divergéncias entre o conteido das decisdes ou dos documentos nas versdes
em lingua portuguesa e em lingua estrangeira prevalecera o conteido das versdes

confeccionadas em lingua portuguesa.

58.5 A arbitragem sera conduzida por 1 (um) arbitro de reconhecida idoneidade e conhecimento da

matéria a ser decidida, o qual sera escolhido em comum acordo pelas PARTES.

58.6  Nao havendo consenso entre as PARTES para escolha do arbitro, ele sera indicado pelo Centro
de Arbitragem ¢ Mediagdo da Camara de Comércio Brasil-Canada (CAM-CCBC), observados os

termos e condigdes aplicaveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

58.6.1 O arbitro deverd possuir comprovada experiéncia na questdo que sera discutida no

processo arbitral.
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58.6.2 O arbitro deve, ainda, observar os seguintes requisitos minimos:
1. estar no gozo de plena capacidade civil; e

ii. ndo ter, com as PARTES ou com o litigio que lhe for submetido, relagdes que
caracterizem casos de impedimento ou suspensdao de juizes, conforme previsto no

Cddigo de Processo Civil.

58.7  As decisdes e a sentenga do tribunal arbitral serdo definitivas, irrecorriveis e vinculardo as

PARTES e seus sucessores.

58.8  Ascustas da arbitragem serdo adiantadas pela parte que suscitar a instauracao do procedimento
arbitral. A PARTE vencida no procedimento arbitral assumira todas as custas, devendo ressarcir a
PARTE vencedora pelas custas que esta, porventura, ja tenha assumido no aludido procedimento,

excluindo-se apenas eventuais honorarios advocaticios.

58.8.1 No caso de procedéncia parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos serdo
divididos entre as PARTES, se assim entender o tribunal, na propor¢ao da sucumbéncia de cada

uma.

58.9  AsPARTES elegem o Foro Central da Comarca do MUNICIPIO para obter tutela de urgéncia
porventura necessaria antes da formacao do tribunal arbitral; ou promover a execucdo de medida de
urgéncia, decisdo ou da sentenca proferida pelos mecanismos de solugdo de controvérsia previstos

neste CONTRATO.

58.10 Os autos do processo arbitral serdo publicos, ressalvadas as hipoteses de sigilo decorrentes da
lei, de segredo de justica, de segredo industrial ou quando imprescindivel a seguranca da sociedade e

do Estado.

58.11 As PARTES reconhecem que as decisdes arbitrais poderdo ser regularmente executadas no
Brasil, seguindo o procedimento para execugdo contra a Fazenda Publica, ndo dispondo o PODER

CONCEDENTE de qualquer imunidade soberana que iniba a execugao.

58.12 Os controladores poderdo atuar como assistentes ou litisconsortes ativos da

CONCESSIONARIA.
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CAPITULO XI - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS
59 REGRAS GERAIS DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS DOS USUARIOS

59.1 As PARTES declaram e garantem que cumprem toda a legislagao aplicavel sobre privacidade
e prote¢do de dados pessoais, inclusive, sempre e quando aplicaveis, a Constituicdo Federal, a Lei
Federal n° 13.709/2018, o Codigo Civil, a Lei Federal n® 8.078/1990, a Lei Federal n® 12.965/2014, o

Decreto n° 8.771/2016, e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

59.2  As atividades de tratamento envolvendo dados pessoais dos USUARIOS e terceiros, por
qualquer uma das PARTES, somente sera realizada na medida necessaria para a execugdo do
CONTRATO, em conformidade com a legislagdo vigente sobre Protecdo de Dados Pessoais ¢ as

determinagdes de orgdos reguladores e fiscalizadores sobre a matéria.

59.3  Cabera a CONCESSIONARIA proteger os dados pessoais dos USUARIOS a que venha a ter
acesso em virtude ou em consequéncia da execugdo deste CONTRATO, inclusive na prestagao de
ATIVIDADES RELACIONADAS, por meio da adoc¢do de medidas técnicas, fisicas e organizacionais
de segurancga da informagdo, vinculando-se também ao dever de confidencialidade e sigilo, bem como
assegurando que os seus colaboradores, consultores e prestadores de servigos que, no exercicio das
suas fungdes, tenham acesso ou conhecimento das informagdes ¢ dados pessoais tratados, estejam,

igualmente e por contrato, obrigados ao sigilo profissional.

59.4 A CONCESSIONARIA devera adotar medidas organizacionais, ferramentas e tecnologias que
protejam os dados pessoais dos USUARIOS e terceiros da destruigdo, acidental ou ilicita, da perda, da
alterag@o, da comunicagdo ou difusdo ou do acesso ndo autorizado, além de garantir que o ambiente
(fisico ou virtual) utilizado por ela para o tratamento de dados pessoais estejam estruturados de forma
a atender os requisitos de seguranga, aos padrdes de boas praticas e de governanga e aos principios

gerais determinados em lei e na demais normas regulamentares aplicaveis.

59.5 A CONCESSIONARIA sera integral e individualmente responsavel por eventuais infragdes
cometidas por seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos, subcontratados,
terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, em
relacdo as disposi¢des deste CONTRATO e da legislagdo sobre de proteg¢ao de dados pessoais ou por

qualquer incidente envolvendo os dados pessoais dos USUARIOS e terceiros a que der causa.

59.5.1 A CONCESSIONARIA nio sera responsabilizada por qualquer reclamagio ou relagio
processual, em ambito administrativo ou judicial, decorrente de infragdo cometida pelo PODER
CONCEDENTE em relagio aos dados pessoais dos USUARIOS e terceiros compartilhados pela
CONCESSIONARIA em cumprimento as obrigagdes previstas na legislagio e neste
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CAPITULO XII - PROPRIEDADE INTELECTUAL
60 PROPRIEDADE INTELECTUAL

60.1 A CONCESSIONARIA cede gratuitamente a0 PODER CONCEDENTE, todos os projetos,
planos, plantas, documentos e outros materiais, de qualquer natureza, que tenham sido especificamente
adquiridos ou elaborados na prestagio dos SERVICOS, seja diretamente pela CONCESSIONARIA,

seja por terceiros por ela contratados, e que se revelem necessarios:

i ao desempenho das funcdes que incumbem ao PODER CONCEDENTE ou ao

exercicio dos direitos que lhe assistem, nos termos do CONTRATO; ou
it a continuidade da prestacao adequada dos SERVICOS.

60.2  Os direitos de uso da propriedade intelectual relacionadas aos estudos e projetos elaborados

para prestagdo dos SERVICOS também serdo cedidos gratuitamente ao PODER CONCEDENTE.

60.3  Na hipotese de posterior alteragdo dos estudos e projetos pelo PODER CONCEDENTE, o

autor devera ser comunicado, e os registros serdo promovidos nos 6rgaos ou entidades competentes.
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CAPITULO XIII - DISPOSICOES FINAIS
61 DISPOSICOES FINAIS

61.1 O nao exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer
das PARTES pelo CONTRATO, ndo importa em renuncia, nem impede o seu exercicio posterior a

qualquer tempo, nem constitui novagao da respectiva obrigacdo ou precedente.

61.2  Se qualquer disposicdo do CONTRATO for considerada ou declarada nula, invalida, ilegal ou
inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade ¢ a exequibilidade das demais disposigdes

contidas no CONTRATO nio serdo, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

61.2.1 As PARTES negociardo, de boa-f¢, a substitui¢do das disposi¢des invalidas, ilegais ou
inexequiveis por disposigdes validas, legais e exequiveis, cujo efeito econdmico seja 0 mais
proximo possivel ao efeito econdmico das disposi¢des consideradas invalidas, ilegais ou

inexequiveis.

61.3  Cada declaracdo e garantia feita pelas PARTES no presente CONTRATO devera ser tratada
como uma declaragdo e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha serd apenas

daquele que a realizou e ndo sera alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das

PARTES.

61.4  As comunicagdes e as notificagcdes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e remetidas:
(i) em maos, desde que comprovadas por protocolo; (ii) por fax, e-mail ou outro meio remoto, desde

que comprovada a recep¢do; ou (iii) por correio registrado, com aviso de recebimento.

61.5  Todos os documentos relacionados a0 CONTRATO e a8 CONCESSAO deverio ser redigidos
em, ou oficialmente traduzidos para, a lingua portuguesa. Em caso de qualquer conflito ou

inconsisténcia, a versao em lingua portuguesa devera prevalecer.

61.6  Os prazos estabelecidos em dias, no CONTRATO, contar-se-do em dias corridos, salvo se
estiver expressamente feita referéncia a dias uteis. Em todas as hipodteses, deve-se excluir o primeiro

dia e se incluir o tltimo dia do prazo.

61.7  Os aditivos a este CONTRATO terdo forma escrita e deverdo ser divulgados e mantidos a

disposi¢do do publico no SITIO ELETRONICO ¢ no PORTAL ONLINE.
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61.8

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

61.7.1 Para celebragdo dos aditivos devera ser utilizada assinatura eletronica qualificada

(padrao ICP-Brasil).

61.7.2 Dispensa a celebracdo de termo aditivo, podendo ser registrado por simples apostila, as

seguintes situagdes:

i.  variagdo do VALOR DO CONTRATO para fazer face ao reajuste ou a repactuagio
de precos previstos no proprio CONTRATO;

ii.  atualizagdes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condigdes de

pagamento previstas no CONTRATO;
iii.  alteracdes na razio ou na denominacéo social da CONCESSIONARIA;

iv.  prorrogacdo do cronograma de execu¢do do CONTRATO, nos termos da subclausula

52.4.3;
v.  empenho de dotagdes orcamentarias.

61.7.3 A formalizagdo do termo aditivo ¢é condicdo para a execugdo, pela
CONCESSIONARIA, das prestagdes determinadas pelo PODER CONCEDENTE no curso da
execucdo do CONTRATO, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus

efeitos, hipotese em que a formalizacdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

61.7.4 Os aditivos também deverdo ser divulgados no PORTAL NACIONAL DE
CONTRATACOES PUBLICAS, no prazo de 20 (vinte) dias tteis de sua assinatura.

Fica desde ja eleito o Foro Central da Comarca do MUNICIPIO para dirimir quaisquer

controvérsias oriundas do presente CONTRATO que ndo possam ser resolvidas pelos mecanismos de

resolugdo de disputas previstos no CONTRATO.

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES assinam o CONTRATO em 1(uma) via digital.
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Francisco Beltrao/PR, 10 de margo de 2026.

Antonio Pedron
Prefeito Municipal
PODER CONCEDENTE
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Sergio Vitalino Galvao Junior
CPF n° 028.513.109-50
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